
 
 
 

[1]    ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  
z  18 września 2008 r. 

 
 

 
Pytanie  1. 
 
Czy jest  możliwość niewielkiego przesunięcia terminu na wykonanie zadania   
 -  z 30.11.2008 na 12.12.2008 , co spowodowane jest krótkim terminem na realizację 
samej kładki ? 
 
Odpowiedź  
 
Podany termin zakończenia zadania w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia jest terminem pożądanym przez Zamawiającego, na co wskazuje 
brak określenia „ wymagany” lub  „ bezwzględnie wymagany ”. 
 
Wobec powyższego, Wykonawca może podać termin zakończenia  późniejszy.  
Jednak ze względu na  okres przerwy świątecznej, koniec roku budżetowego    
oraz konieczność odebrania przedmiotu zamówienia z rozliczeniem 
otrzymanej celowej dotacji BEZWZGLĘNIE do 23. XII 2008 r. - podany 
przez Wykonawcę termin zakończenia prac (= data zgłoszenia 
Zamawiającemu gotowości do rozpoczęcia prac odbiorowych )   nie może  
być dłuższy niż do 12 grudnia 2008 r.  i  ten termin należy przyjąć      
jako bezwzględnie wymagany! 
 
Reasumując, wszystkie oferty zawierające termin zakończenia prac  do daty 
granicznej, czyli 12 grudnia 2008 r. ( włącznie) nie będą mogły  być z tego 
powodu odrzucone przez Zamawiającego.  
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