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A. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ] 
Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania 
i odbioru Robót ,które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Boisko dla dzieci i 
młodzieży - trybuna, Szklarska Poręba ul. Waryńskiego dz nr 233,235, 234,252 
  
1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część Dokumentów  przetargowych i Kontraktowych przy 
zleceniu i realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
1.3.1.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST ) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST 
) 
zawartymi w cz. B niniejszego opracowania. 

 
1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te 
winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. Normy krajowe należy rozumieć jako 
Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajów Unii Europejskiej, w zakresie w jakim normy te są dopuszczalne 
zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 
  
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
[1] Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy.  
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w 
drodze rozporządzeń właściwych Ministrów. 
[2] Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania 
wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze. 
[3] Badania gruntowe – ogół badań ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych ) 
określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb 
budowlanych. 
[4] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót 
budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym. 
[5] Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 
[6] Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, 
mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu. 
[7] Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
 pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.  
[8] Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną 
jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 
[9] Dokładność wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z 
dokumentacją techniczną. 
 
 
[10] Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
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• pozwolenie na budowę wraz załączonym projektem budowlanym 
• dziennik budowy 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
• projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
• operaty geodezyjne 
• książki obmiarów 

[11] Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
[12] Droga tymczasowa ( montażowa ) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,  
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.   
[13] Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego. 
[14] Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego 
obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji. 
[15] Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
[16] Europejska norma ( EN ) – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji  (CEN ) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako „standardy europejskie (EN)” lub „ 
dokumenty harmonizacyjne (HD)”.  
[17] Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów  obiektu, 
których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania 
obiektów. 
[18] Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. 
[19] Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem 
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna być wymieniona w umowie i wyznaczona przez Inwestora ( o 
której wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 
[20] Instrukcja technicznej obsługi ( eksploatacji ) – opracowana dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi  
( eksploatacji ) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
[21] Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje 
środki finansowe na realizację zamierzonego zadania. 
[22] Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych. Osoba wyznaczona 
przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu. 
[23] Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z 
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 
[24] Kosztorys– dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, założeń wyjściowych do 
kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych. 
[25] Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys. 
[26] Kosztorys  – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiałów 
podstawowych. 
[27] Kosztorys powykonawczy – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo- wartościowe 
zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie 
realizacji robót. 
[28] Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 
 
[29] Materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
[30] Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku 
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realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 
wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych. 
[31] Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości robót i  kosztów 
realizowanej inwestycji. 
[32] Norma zużycia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość ( ilość ) jakiegoś  składnika 
niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych. 
[33] Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 
całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 
[34] Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu. 
[35] Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót.  
[36] Odpowiednia zgodność – należy przez rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z  
prowadzeniem budowy. 
[38] Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody badań 
oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie :bezpieczeństwa  pracy i 
użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi 
niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym 
właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w 
produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk 
technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalna 
wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań 
przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 
[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych, mających na celu zebranie 
odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształtu zrealizowanych lub 
będących w toku realizacji obiektów budowlanych. 
[40] Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjne określająca szczególne warunki zabezpieczenia 
terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 
tymczasowych określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie. 
[41] Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł  
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia wykonywania robót 
budowlanych. 
[42] Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
[43] Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 
podstawę żądania zapłaty.  
[44] Przedmiar  robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
[45] Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych. 
[46] Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
[47] Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie  
pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych. 
[48] Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie robót w istniejącym obiekcie budowlanym    
polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
[49] Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
 
 
[50] Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia. 
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[51] Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub 
będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może 
wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub 
wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do 
wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą też 
wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan 
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami 
atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych. 
[52] Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania  kolejnych 
etapów budowy.  
[53] Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i 
urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne iinne, z 
wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych. 
[54] Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia np. 
wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.   
[55] Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
[56] Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem. 
[57] Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
[58] Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych. 
[59] Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym 
powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 
odpowiedzialność ponosi wykonawca. 
[60] Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 
[61] Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówienia publicznych.  
[62] Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,  
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
[63] Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-
użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem obiektu budowlanego. 
[64] Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały 
certyfikat. 
 
1.5. Opis zadania inwestycyjnego. 
1.5.1. Lokalizacja inwestycji 
Trybuna zaprojektowana została dla boisko dla dzieci i młodzieży w Szklarskiej Porębie przy ulicy 
Waryńskiego działka nr 235 i 234 
1.5.2. Opis rozwiązań technicznych 
Zaprojektowano trybunę żelbetową z betonu C 20/25 na 224 miejsca siedzące. Projektowane są siedziska z 
propylen, typu płytkiego. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1.6.1.Ogólne zasady wykonywania Robót 

 
 
 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ ,Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 



Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót – trybuny zewnętrzne ze schodami, zabezpieczeniem skarpy 
oświetlenie przy boisku dla dzieci i młodzieży, Szklarska Poręba ul. Waryńskiego, dz nr 233,234,235,252, AM-5, Obr. 

0003 Szklarska Poręba - 3 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Biuro Projektowe Forum-Projekt 58-500 Jelenia Góra ul. Mickiewicza 25b, 075/75 64 955 

 

7

 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i 
wytycznych.  

6. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję. 

7.  Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

8. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 1.3 i uwzględnił ich 
przeprowadzenie planując swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w pkt 1.3, 
przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mogą być 
powodem do zmiany terminu realizacji umowy. 

9. Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje 
zmianę podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje, umiejętności i 
odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same lub lepsze od wymienionego 
w ofercie. 
Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robót  
• Kierownik Budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności odpowiadającej zakresowi prowadzonych robót. 
• Kierownik Budowy musi być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 
• Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami 

 
1.6.2.Przekazanie placu budowy. 

• Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy: teren budowy, Projekt 
Budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej. 

• Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi całkowitą 
odpowiedzialność  
za przekazany teren, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy. 

• Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na placu budowy lecz nie 
zinwentaryzowane w protokóle przekazania budowy. 

• Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
lub utrwali na własny koszt. 

 
1.6.3.Dokumentacja Projektowa  
1.6.3.1 Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych zgodnie z SIWZ. 
1.6.3.2. Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego. 
1.6.3.3. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny Kontraktowej. 
 
− Projekt Organizacji Robót 
− Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
− Dokumentacja Powykonawcza: 

dokumentacja powykonawcza inwestycji 
geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

 
1.6.4.Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i SST. 

1. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
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choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej 
dokumentacji. 

2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopowiedzeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

4. Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

5. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami lub wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 

6. W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty prowadzone będą na koszt Wykonawcy . 

   
1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
robót  
 poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego 
 Robót, a w szczególności: 
 (a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 
  i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
  dostępem osób nieupoważnionych. 
 (b) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie zapory, znaki i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 (c) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia urządzenia 
terenu, wykonania przyłączy wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz 
ponoszenia kosztów ich zużycia, ponoszenia kosztów ewentualnych wyłączeń i włączeń 
energii elektrycznej 

 (d) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
  uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
  określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, których treść  będzie  
  zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne będą utrzymywane w dobrym 
  stanie przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót. 
 (e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem Budowy nie podlega odrębnej 
  zapłacie i przyjmuje się, ze jest wliczony w cenę kontraktową. 
 
1.6.6.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek zna i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
 ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy robót Wykonawca będzie: 
 a) utrzymywać Teren Budowy i wykopu w stanie bez wody stojącej 
 b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
  dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
  uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
  skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
  
 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych  
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
-możliwością powstania pożaru 

 
1.6.7.Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
 przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, magazynach,
 maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z obowiązującymi odpowiednimi 
przepisami  oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
 rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 
  
1.6.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego 
przejęcia od Inwestora, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 

3. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub mające wartość 
archeologiczną Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie 
i przerwać roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie , nie 
dłuższym jednak niż w czasie przewidywanym harmonogramem tych robót. Wykonawca okaże 
współpracę i ułatwi przeprowadzenia wymienionych robót. 

5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki mające na 
celu zabezpieczenie sieci i urządzeń podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w 
czasie realizacji robót. 

6. Wszelkie czasowe wyłączenia sieci konieczne w czasie realizacji robót należy uzgadniać z 
Inspektorem Nadzoru oraz właścicielem sieci. 

7. W przypadku  uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią instytucję 
użytkująca lub będącą właścicielami sieci, a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

8. Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach 
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub bez zaniedbania 
Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy 
uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

9. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Kontraktu do : 
• demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz napraw innych uszkodzeń obiektów 

istniejących i elementów zagospodarowania terenu. 
• poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego 

 
1.6.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia  oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte umową. Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są automatycznie uwzględnione w 
stawce jednostkowej robót objętych umową. 

 
 
 

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

4. Wykonawca powinien zapewnić w ramach umowy dozór Terenu Budowy. 
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1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót podczas budowy. 
1. Wykonawca powinien utrzymać roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru. 

2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalającym stanie to 
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast 
zatrzymać roboty. 

 
1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepisów. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia 
władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 
realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót. 

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy 
wymienione w ust. 1. 

3. Wykonawca umożliwi wstęp na budowę pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i pracownikom 
jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora.  
 

1.6.12. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 
1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym 
prawem własności to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dot. 
zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 
robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 
Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w 
razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

3. Jeżeli nie dotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub 
prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 
1.6.13.Ryzyko 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 
fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z 
wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora. 

2. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które: 
• bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko wojny, 

działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działań 
władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub 
niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek 
paliwami lub odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami 
wybuchowymi 

• spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego przez 
Inwestora. 

 
2.  MATERIAŁY. 

 
2.1. Źródło uzyskania materiałów. 

1. Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiału przeznaczonego do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dot. proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, 
atesty i aprobaty techniczne. 

2. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
4. Wykonawca zobowiązuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiałów stanowiących jego 

własność z wyjątkiem materiałów przekazanych przez Inwestora. 
5. Wykaz tych materiałów zawierać będzie umowa. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
       1.  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie  
            materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego    
            jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem     
            eksploatacji źródła. 

2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 

5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po 
ukończeniu robót. 

6. Wszystkie odpowiednie pozyskane materiały z terenu wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów na terenie budowy, poza tymi które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w 
danym terenie.  

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2. Miejsca czasowego składowania będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 

2.5. Wariantowe stosowane materiałów. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwości wariantowego zastosowania różnych 
rodzajów materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

2.6. Materiały rozbiórkowe 
 Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność Inwestora i 
 Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności dla ich zachowania. 
 Niezależnie od celu, w jakim Inwestor zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których 
 zastrzega sobie prawo własności wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu 
 wskazanym  przez Inwestora poniesie Wykonawca przy transporcie na odległość do 500 m 
  chyba, że wskazano inaczej w ofercie. 
 
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów emitujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na  środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla środowiska tylko w czasie robót, a potem ich szkodliwość zanika 
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mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganie wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użyje materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
2.8. Wymagania szczegółowe. 
        Materiały wykorzystane do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi   
               odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
        Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
        a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami    
               technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych    
               dokumentów technicznych. 
        b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.        

  Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla    
  przedmiotowej inwestycji. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie dostawcy wyrobu, w którym 
  zapewnia się zgodność  wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi  
  normami. Zastosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga  
  każdorazowo  pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 

 
2.9. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenie zgodności stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami. 

 Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
 Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane 
 następujące warunki: 

• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, 
w której odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
  
 

3. SPRZĘT. 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do prowadzenia robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w Umowie. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dot. jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy  
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
 

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 

4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
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 1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
     niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  
     określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
     przewidzianym umową. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozów po drogach publicznych. 
 1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
     ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów        
            technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora 
     Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 
     Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną
     uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od 
odpowiedzialności  
     za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

2. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  
    jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

       3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i  
            powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt , w sposób          
            zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
       Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie gruntu,    
        materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do  
        przewozu nietypowo wagowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie  
        powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać sie z części opisowej i graficznej, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ), 
• projekt organizacji budowy, 
• projekt technologii i organizacji montażu. 

 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych   
       materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ,  
       projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru: 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługą geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru, 

• następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

• decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także 
normach i wytycznych, 

• polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1.Program zapewnienia jakości 

1.Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru   
   Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,   
   możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z   
   Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora  
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   Nadzoru. 
       2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
 a/ część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania 

robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań ), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

 b/. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót : 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu 
• sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i SST. 

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres  
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  
wymaganiom norm określających procedury badań. 

7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót  

 
 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  

Wykonawca. 
 
6.3.Pobieranie próbek. 
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1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi 
Inwestor.  

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonanych przez Inspektora 
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
6.4.Badania i pomiary. 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań. 

1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
uzgodnionymi z nim. 

2. Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganymi SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów robót z SST i Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.  

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

  Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST 
 
 
 

3. znajdują się w wykazie, wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 
99/98), 

       W przypadku materiałów, dla których ww. dokumentach są wymagane przez SST, każda ich partia   
       dostarczona do robót posiadać będzie te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
       Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8.Dokumenty budowy. 
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6.8.1.Dziennik Budowy. 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy. 

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

3. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw.  

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

       5.   Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności : 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej , 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone  
    Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem   
    ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.    
     Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy  
     Robót. 

 
6.8.2.Księga Obmiaru.  
          Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z    
          elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach   
          przyjętych w Kosztorysie Ofertowym lub SST. 
 
6.8.3.Dokumenty laboratoryjne. 
          Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i   
          kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.  
          Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i winny być udostępnione na każde życzenie  
          Inspektora Nadzoru. 
 
6.8.4.Pozostałe dokumenty budowy. 
         Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty : 

• pozwolenie na budowę,   
• protokoły przekazania terenu budowy , 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
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• protokoły odbioru robót , 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• korespondencję na budowie. 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Inwestora.  

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

1. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST. 

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

        3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy w czasie określonym w Umowie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

1. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich SST lub w katalogach i powszechnie 
stosowanych aktualnych publikacji. 

2. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 
1. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
2. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 

 
 

3. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na stronie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie osobnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1. Rodzaje odbiorów. 
       W zależności od ustaleń odpowiadających ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,  
       dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
3. odbiorowi częściowemu, 
4. odbiorowi końcowemu ( ostatecznemu ), 
5. odbiorowi po upływie rękojmi, 
6. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie gwarancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

3. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy. 

4. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań, prób jak również do wykonania odkrywek robót w 
przypadku nie zgłoszenia robót ulegających zakryciu lub zanikających do odbioru. 

 
8.3.  Odbiór częściowy. 

   Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
    Odbioru częściowego robót dokonuje sie dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg   
    zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

      
8.4. Odbiór końcowy ( ostateczny ). 
8.4.1. Zasady odbioru  
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu,  
    ilości i jakości.. 
2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez     
     Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.  
3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez   
    Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
4. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności  Inspektora Nadzoru 
i  
    Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych   
    dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności  wykonania Robót z   
    Dokumentacją Projektową i SST. 
5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie  

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 
 
6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje  czynności  
    i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych  asortymentach  
    nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma  
    większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,   
   oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
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1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy,  

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót,  
• Specyfikacje Techniczne, 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i PZJ, 
• rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
• geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 
  4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania Dokumentacyjnego nie są gotowe 
do  
      odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru  
       końcowego robót. 
  5. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg  wzoru  
      ustalonego przez Inwestorem. 
 6. Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich   
      wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

1. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.4. 

 
9.    PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla 
danej pozycji Przedmiaru Robót. 

1. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Inwestora w dokumentach umownych. 

2. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i dokumentacji projektowej. 

3. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować : 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy ) 
 
• koszty pośrednie w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym 
doprowadzenie energii i wody, itp. ), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące 
BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z włączeniem podatku VAT 
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4. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych tą pozycją kosztorysową. 

5. Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą inwestycji 
oraz dokumentację rozruchową i eksploatacyjną. 

 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
          Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i Odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, 
barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.     Ustawy 
     

• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo bud. (jedn. tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 póz. 2016 z późn. 
zm.) 

• Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177) 
• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881) 
• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. - o ochronie ppoż. (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, póz. 1229) 
• Ustawa z dnia 21.12.20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 27.042001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 21.03.1985 r. - o drogach publ. (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz. 2086) 
 

10.2.     Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
póz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 
1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 

 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, póz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, póz. 2041) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w   
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezp. pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042 

 
10.3.     Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych.   Instytut Techniki  Budowlanej,  
Warszawa 2003-2005 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003 

 10.4.   Normy 
            PN-ISO 6707-1:1994       Budownictwo - Terminologia - Terminy ogólne 
            PN-ISO 6707-2:2000       Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.B.01. 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZIEMNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST.B.01.  Kod CPV 45111200- 0   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – ZIEMNE 

 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych w gruntach kategorii V-VI  Trybuna boiska dla dzieci i młodzieży w Szklarskiej Porębie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
 
− Rozebranie przęseł ogrodzenia panelowego do wykonania trybuny 
− Ogrodzenia panelowe - montaż paneli po zakończeniu robót 
− Mechaniczne karczowanie pni i korzeni  
− Ręczne obcinanie rzadkich krzaków  
− Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie górskim  
-     Ręczne wykopy obiektowe o ścianach pionowych wykonywane przy użyciu przenośnika taśmowego - 

grunt kat. V-VI ,   
 

przy czym  
 

dopuszcza się przyjęcie  rozwiązania polegającego na wywiezieniu ziemi za pomocą pojazdu 
mechanicznego małego tonażu tj. do 1 tony pod warunkiem wykonania : 
a)  odpowiedniego zabezpieczenia nawierzchni boiska ze sztucznej trawy - w celu jej ochrony 
b)  dojazdu (na nawierzchni boiska) do skarpy, po którym będzie się poruszał pojazd. 
c)   zabezpieczenia  nawierzchni boiska , przed przystąpieniem do robót ziemnych  
      i budowlanych , w odpowiednim obszarze i w sposób uniemożliwiający  uszkodzenie  
      nawierzchni boiska w trakcie prowadzenia prac. 
 

− Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych ręczne  
− Plantowanie, obrobienie na czysto skarp wykonywanych ręcznie  
− Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w ziemi uprzednio zmag. w 

hałdach z transp. urobku na odl. 25 km sam. samowyład. 10t  
− Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat. V-VI - 10 cm głębok .koryta  
− Wykonanie koryta w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębok. koryta  
− Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą kat. V-VI; 

głębokość do 1.5 m  
− Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. V-

VI  
− Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi 

uprzednio zmag.w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowyład. - nawiezienie ziemi 
urodzajnej  

− Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o 
nawierzchni utwardzone - 5 km  

− Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach  
− Wykonanie trawników dywanowych na skarpie siewem bez nawożenia  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
 
 
 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg STB.01.00 materiały nie występują. 
2.2. Do zasypywania wykopów wg STB.01.00 może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
       Nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 
 
3. Sprzęt 
Roboty należy wykonywać mechanicznie i ręcznie  w zakresie robót ziemnych. Roboty ziemne można 
wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
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4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1.  Wykopy wg ST.B.01. 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i 
odbioru  oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi przez normy PN-
68/B-06050 i PN-56/B-06024.  
 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych. 
Wykonanie wykopów - kolejność robót     

− wytyczenie geodezyjne 
− odspojenie mechaniczne do wymaganej głębokości posadowienia  
− sprawdzenie wymiarów wykopu 
− wyrównanie i profilowanie dna wykopu 
− pompowanie wody opadowej napływającej do wykopu 
− zasypanie wykopu ziemią z odkładu z ubiciem warstwami gr. 15 cm 

 
Wykonanie wykopów - wymagania podstawowe  

- skarpy wykopów stałych powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem wód 
opadowych 

-  zabezpieczenie skarp powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów 
występujących w danej skarpie oraz warunków miejscowych jakie mogą wystąpić w miejscu 
znajdowania się skarpy 

- w razie potrzeby dolne części skarp nasypu, narażone na niszczące działanie wód opadowych 
można wzmocnić płytami betonowymi prefabrykowanymi 

- w przypadku gdy zachodzi konieczność sprowadzenia do wykopu wód opadowych z terenu 
przylegającego do wykopu, w skarpie należy wykonać odpowiednio umocnione spływy 
(betonowe, brukowe) w miejscach z góry do tego przeznaczonych 

- metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu 

- wykopy należy wykonać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było natychmiast 
przystąpić do wykonania przewidzianych robót budowlanych i zasypania ich gruntem 
odpowiednim do tego celu 

W czasie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo obszaru przyległego do 
wykopu wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane w 
dokumentacji projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,  elektryczne itp.) lub  
 
 
niewybuchy i inne pozostałości wojenne, roboty należy bezzwłocznie przerwać, powiadomić o tym Inspektora 
Nadzoru. Dalsze prace można prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami 
sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia fundamentów, na grunt 
o nośności mniejsze od przewidywanej w dokumentacji projektowej, oraz w przypadku natrafienia na grunt 
silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty ziemne należy bezzwłocznie przerwać i powiadomić Inspektora 
Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczeń.  
 
Wymiary wykopów w planie. 
Wymiary wykopów w planie winny być dostosowane do projektowanych wymiarów, sposobu ich wykonania, 
głębokości, rodzaj gruntu, poziom wody gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian 
wykopów. W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpośredniego pochylenia skarp wykopu, 
należy uwzględnić w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej. Swobodna 
przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu, a wykonanym zabezpieczeniem 
powinna wynosić nie mniej niż 0,75m. 
Nienaruszalność struktury dna wykopu. 
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Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienie lub zniszczenie naturalnej struktury gruntu. 
 
5.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–  w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń  

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 
 

5.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
5.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1)  Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2)  Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
      usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub innych elementów. 
(3)  W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
      projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia 
dpowiednich 
      decyzji. 
 
5.6. Zasypki  
5.6.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
5.6.2. Warunki wykonania zasypki 
 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
 (2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
      budowlanych i śmieci. 
 (3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

− 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
− 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
− 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 (4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 
       normalnej Proctora. 
 (5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
      uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
5.6.3. Usunięcie pni, korzeni i wycięcie krzaków 
 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków  
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,  
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne  
spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.  
Teren pod budowę trybun w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach  
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.  
 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.2. do 5.4. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11. 
6.1. Wykopy wg STB.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
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– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2.Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 

– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

 
7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
− wykopy m³ 
− zasypki m3 

 
8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte ST.B.01. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
ST.B.01. –  wykopy – płaci się za m³ gruntu w stanie rodzimym. 
 
Cena wykopów obejmuje: 

– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład, przemieszczanie mechaniczne 
– plantowanie    
– odwodnienie i utrzymanie wykopu  

Cena zasypki: płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 

– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
 
10. Przepisy związane 
BN-77/8931-12     Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999   Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-EN 13331-1:2003(U)       Systemy obudów do wykopów. Część 1: Dane wyrobów 
PN-EN 13331-2:2003(U)       Systemy obudów do wykopów. Część 2: Ocena na podstawie obliczeń lub 
                                              badań 
PN-86/B-02480                     Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
                                              Zast. częśc. przez  PN-B-02481:1998 w zakresie załącznika 1    
 
 
 
PN-81/B-03020                     Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
                                              i projektowanie 
PN-88/B-04481                     Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-89/B-04482                     Grunty. Przyrządy do laboratoryjnego oznaczania wytrzymałości gruntów 
                                              na ścinanie z zadaną płaszczyzną ścinania. Ogólne wymagania techniczne 
PN-89/B-04483                      Grunty. Laboratoryjne metody oznaczania wytrzymałości na ścinanie 
                                               przyrządami z zadaną płaszczyzną ścinania 
PN-55/B-04492                      Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczenie wskaźnika 
                                               wodoprzepuszczalności 
PN-60/B-04493                      Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-B-06050:1999                  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-B-10736:1999                  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
                                               i kanalizacyjnych   
PN-EN ISO 13793:2002        Właściwości cieplne budynków. Projektowanie cieplne posadowień budynków 
                                               w celu uniknięcia wysadzin mrozowych 
PN-76/B 03001                      Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 
PN-B-02479:1998                  Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
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BETONOWANIE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kod CPV 45212221-1  ROBOTY BUDOWLANE w ZAKRESIE BUDOWY BOISK 
  SPORTOWYCH - TRYBUNA  

  ST.B.02. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
  ST.B.03. Betonowanie 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem trybuny żelbetowej na 224 miejsc siedzących. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej SST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie  nawierzchni boiska, ogrodzenia i elementów wyposażenia. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania dotyczące  wykonania i odbioru prac, które nie 
zostały ujęte w innych SST. 

ST.B.02. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
− Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich - siatka Q188 150x150 mm śr. 6 mm  
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− Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi 
− Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi  
 
ST.B.03. Betonowanie 
− Podkłady betonowe przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym - beton C 8/10 
− Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - beton C 20/25 przy zast. 

pompy do betonu na samochodzie  
− Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wys. do 3 m i przekroju prostokątnym gr. do 20 cm - beton 

C 20/25 przy zastosowaniu pompy do betonu na samochodzie  
− Ściany żelbetowe grub. 10 cm w deskowaniu systemowym przy zast. pompy do betonu na samochodzie 

-beton C 20/25 
− Ściany żelbetowe - dodatek za następny 1 cm grubości  
− Siedziska trybun żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C 20/25 przy zast. pompy do betonu na 

samochodzie 
− Schody żelbetowe zewn. na gotowym podłożu - beton C 20/25 przy zast. pompy do betonu na 

samochodzie  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnie dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnie dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na 
próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu. Liczb po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25: C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B/C oznacza wytrzymałość Rb w MPa. 
 
 
 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb - wytrzymałość ( zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem) uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie normą PN-B-06250. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  Materiały 
Stal zbrojeniowa 
(1)  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2)  Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
 

Gatunek  
stali 

Średnica  pręta Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-      
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32355 
34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 
(3)  Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

– znak wytwórcy, 
– średnicę nominalną, 
– gatunek stali, 
– numer wyrobu lub partii, 
– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 
wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń, 

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w gra-
nicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 
niż 5 mm na 1m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 
wg wymiarów i gatunków. 
 
 
 
 
 
(5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 
– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru. 
 
Wykaz materiałów niezbędnych do wykonania robót kontraktowych: 
− Pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane AIII śr 6 mm 
− Pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane AIII śr 8 mm 
− Pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie AO śr. 6 mm 
− Prefabrykaty zbrojarskie – siatka Q188 150x150 mm śr. 6mm  
− Drut stalowy miękki 
 
Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 
1. Rodzaje cementu 
Cement - wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie  
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków)  klasy: 
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- dla betonu B10(C8/10) -   klasa cementu 32,5 NA 
- dla betonu B37(C30/37) - klasa cementu 42,5 NA  

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację  
Inżyniera budowy. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany 
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom: 
   - oznaczeniu czasu wiązania i zmiany objętości wg. normy PN-EN 196-1;1996 

 
2. Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga 
się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– Zawartość alkaliów do 0,6% 
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

3. Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane: 

− oznaczenie 
− nazwa wytwórni i miejscowości 
− masa worka z cementem 
− data wysyłki 
− termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być 
przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
 
4. Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie 
z PN-EN 147-2. 
 
5. Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
6. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie     

rozpadających się w  wodzie. 
– sprawdzeniu zawartości grudek 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 
następujące wymagania ( przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut 
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin  

Przy oznaczeniu równomierności zmiany objętości: 
- wg. próby Le Chateliera - nie więcej jak 8 mm 

      - wg. próby na plackach - normalna 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), 
nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w 
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cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie 
może być użyty do wykonania betonu. 

 

7. Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) 
lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
dla cementu luzem: 

– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem 
i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
(2) Kruszywo. 

− Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, 
z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
 
2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy: 

B25 ( C20/25) z ogólnodostępnymi domieszkami uplastyczniającymi – zbrojony. 
– klasa konsystencji S1 
– klasa ekspozycji  XC2 (konstr. zew.)  
– maksymalne uziarnienie 32 mm 
– rozwój wytrzymałości - wolny 

     Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
– nasiąkliwość nie większa jak 4% 
– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy 

od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
 
B25/ C20/25 konstrukcje: 

– stosunek w/c <0,47 
– maksymalne uziarnienie 32 mm 

 
B10/ C8/10 – dla podbetonów i podkładów 
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                         Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
 
2.2. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B10 (C 8/10 ) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 

– pospółka kruszona 0/32, 
– cement portlandzki  32,5 NA. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 

8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/32 = 30%,  20/10 = 20%,  0/2 = 30% 
 
3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu. 
 
4.  Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
Transport mieszanki betonowej należy wykonać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). 
Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych 
środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze +15C 
- 70 min. - przy temperaturze +20C 
- 30 min. - przy temperaturze +30C 

 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
5.3. Czystość powierzchni zbrojenia. 
 
 
 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być 
dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich 
korozji. 
5.4. Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 
postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami 
normy PN-B-03264:2002. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami. 
5.5. Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do 
zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
5.2.Betonowanie 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.  
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5.2.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej: 

- wybór składników betonu 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
- sposób transportu mieszanki betonowej 
- kolejność i sposób betonowania 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach 
- sposób pielęgnacji betonu 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania) 
- zestawienie koniecznych badań 
przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru/ Inżyniera 
budowy prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
- prawidłowość wykonania zbrojenia 
- zgodność rzędnych z projektem 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych , warstw izolacyjnych, itp. 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.) 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-B-06250 i PN-B-
06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru. 

 
5.2.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
 
  Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 

- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody 
- ±3% - przy dozowaniu kruszyw 

Dozoratory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
  Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  
 Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
 
Mieszanki betonowe nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku gdy wysokość jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m) 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 
40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy 

- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne 

           Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
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- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej 

- podczas zagęszczania wibratorami  wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5 do 8cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20 do 30sek. po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinno być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora: odległość ta zwykle wynosi 0,30 do 0,50m 

- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu, płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowym drganiem na całej długości 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60s. 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,50m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola 

 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z projektantem. 
 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbywać nie później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC, czas trwania przerwy 
nie powinien przekraczać 2 godziny. 
 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku  gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

 
5.2.3.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 
      Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach  nie niższych niż plus 5ºC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5ºC, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. 
 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczać 
miejsca robót za pomocą mat lub folii. 
 
5.2.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę) 
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Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych  3 dni co 3 godziny 
w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 
do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. 
 
5.2.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię 

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności  wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 
5.2.6. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać 
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie  obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych. 
Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywoływane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wlewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

- szybkość betonowania 
- sposób zagęszczania 
- obciążenia pomostami roboczymi 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 
- zapewniać odpowiednią szczelność 
- zapewniać łatwy jej montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie 
nie można zastosować połączenia na wpust i pióro, należy uszczelnić taśmami z tworzyw 
sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 
deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem pokrywami okapowymi muszą być wykonane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 
 

6.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów 
- 1 próbka na 50m3 betonu 
- 3 próbki na dobę 
- 6 próbek na partię betonu 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 



Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót – trybuny zewnętrzne ze schodami, zabezpieczeniem skarpy 
oświetlenie przy boisku dla dzieci i młodzieży, Szklarska Poręba ul. Waryńskiego, dz nr 233,234,235,252, AM-5, Obr. 

0003 Szklarska Poręba - 3 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Biuro Projektowe Forum-Projekt 58-500 Jelenia Góra ul. Mickiewicza 25b, 075/75 64 955 

 

38

Jeśli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru/ Inżyniera budowy 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż od 28 dni.  
 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej  jeden 
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 
układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularny, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą 
PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać  na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu  oraz każdorazowo  przy zmianie składników i sposobu 
wykonania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 
100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie 
z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną 
partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
 Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo  przy zmianie składników i sposobu wykonania betonu po 6 
próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 
100mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 
 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu 

 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 
1. Badania składników betonu 

- badanie cementu 
• czasu wiązania                      PN-EN 196-3 bezpośrednio przed użyciem każdej                                     

dostarczonej partii 
• stałości objętości                  j.w. 
• obecności grudek                 PN-EN 196-6        j.w.  
• wytrzymałości                       PN-EN  196-1       j.w. 

- badanie kruszywa 
* składu ziarnowego                    PN-EN  933-1       j.w. 
* kształtu ziaren                           PN-EN  933-3    
* zawartości pyłów                       PN-EN  933-9 
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* zawartości zanieczyszczeń       PN-B-06714/12 
*wilgotności                                 PN-EN   1097-6 

-   badanie wody                                 N-B-32250 rzed rozpoczęciem robót i w  przypadku  
stwierdzenia  zanieczyszczeń 

- badanie dodatków i domieszek  PN-B-06240 i Aprobata techniczna 
 
2. Badanie mieszanki betonowej 
           -   urabialność                                    PN-B-06250 przy rozpoczęciu robót 
           -   konsystencja                                  j.w.  przy projektowaniu receptury i 2  razy na zmianę roboczą 
           -   zawartość powietrza                       j.w.                     j.w. 

 
3. Badanie betonu 

- wytrzymałość na ściskanie na  
próbkach                                     j.w. po ustaleniu receptury i po wyk. każdej partii betonu 

- wytrzymałość na ściskanie 
badania niszczące                     PN-B-06261        w przypadkach technicznie 
                                                   PN-B-06262        uzasadnionych 

             -    nasiąkliwość                                PN-B-06250        po ustaleniu receptury, 3x  w okresie wyk.  
            konstrukcji 1x 5000m3 betonu 
         -   mrozoodporność                          j.w.                       j.w. 
         -   przepuszczalność wody                j.w.                       j.w. 
 
6.2. Tolerancja wykonania 
6.2.1 Wymagania ogólne 

- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym. 

- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem:  
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami 

podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji 

- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w  
ustaleniach projektowych. 

- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w  
stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się osiami ścian 
i stropów. 

- Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 
Różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o 
charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

 
6.2.2. System odniesienia 

- Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia usytuowania 
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N -02211. 

- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
6.2.3. Fundamenty (ławy) 

- Dopuszczalne odchylenia usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być 
większe niż: 
a) ± 10mm przy klasie tolerancji N1 
b) ± 5mm przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne odchylenia usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do 
pozycyjnego nie powinno być większe niż: 
a) ± 20mm przy klasie tolerancji N1 
b) ± 15mm przy klasie tolerancji N2 

 
6.2.4. Ściany 
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- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 
a) ± 10mm przy klasie tolerancji N1 
b) ± 5mm przy klasie tolerancji N2 

 -   Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian      
     w planie w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

a) ± 15mm przy klasie tolerancji N1 
b) ± 10mm przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokość lub długość w metrach) 
Na każdym poziomie nie powinno być większe niż: 
a) ± 20mm przy L < 30m 
b) ± 0,25 (L+50) przy 30m <L<250m 
c) ± 0,10 (L+500) przy L>500m 

- Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami  
przyległych kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: 
a) ± h/300 przy klasie tolerancji N1 
b) ± h/400 przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych 
kondygnacji nie powinno być większe niż: 
a) ± 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1 
b) ± 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnym  
n-tej kondygnacji budynku na wysokości   hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu 
nie powinna być większa niż: 
 hi/300 n przy klasie tolerancji N1 
 hi/400 n przy klasie tolerancji N2 

 
6.2.5. Płyty 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie  
powinno być większe niż: 
a) ± 10mm przy klasie tolerancji N1 
b) ± 5mm przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie 
powinno być większe niż: 

6. ± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1 
7. ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2  

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
1. ± 15mm przy klasie tolerancji N1 
2. ± 10mm przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne odchylenie między belkami nie powinno być większe niż: 
a) ±10mm przy klasie tolerancji N1 
b) ± 5mm przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
a) ± 15mm przy klasie tolerancji N1 
b) ± 10mm przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 
większe niż: 
+- 15mm przy klasie tolerancji N1 
+- 10mm przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w  
stosunku do poziomu podstawy nie powinno być większe niż: 
a) ± 20mm przy Hi<20m 
b) ± 0,5(Hi+20) przy 20m<HI<100m 
c) ± 0,2(Hi+200) przy Hi>100m 

 
6.2.6. Przekroje 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie 
powinno być większe niż: 
a) ± 0,04Ii lub 10mm przy klasie tolerancji N1 
b) ± 0,02Ii lub  5mm przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym 
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i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno większe niż: 
a) ± 0,04Ii lub 10mm przy klasie tolerancji N1 
b) ± 0,02Ii lub 5mm przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
a) - 10mm przy klasie tolerancji N1 
b)  - 5mm przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być 
większe niż: 
a) - 10mm przy klasie tolerancji N1 
b) -   5 mm przy klasie tolerancji N2 

 
6.2.7. Powierzchnie i krawędzie 

- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni  
na odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 
a) 7 mm przy klasie tolerancji N1 
b) 5 mm przy klasie tolerancji N 

- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 
być większe niż: 
a) 15 mm przy klasie tolerancji N1 
b) 10 mm przy klasie tolerancji N3 

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzanej  
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 
a) 5 mm przy klasie tolerancji N1 
b) 2 mm przy klasie tolerancji N2    

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni 
Na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 
a) 6 mm przy klasie tolerancji N1 
b) 4 mm przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dł. L( w mm) powodująca jego skośność 
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
a) L/100< 20mm przy klasie tolerancji N1 
b) L/200< 10mm przy klasie tolerancji N2 

- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi na odcinku 1,0 m nie powinno 
być większe niż: 
a) 4mm przy klasie tolerancji N1 
b) 2mm przy klasie tolerancji N2 

 
6.2.8. Otwory i wkładki 

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być 
większe niż: 
a) ± 10mm przy klasie tolerancji N1 
b) ±  5 mm przy klasie tolerancji N2 

 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
Jednostkami obmiaru robót betonowych są: 
– 1 m3/ wykonanej konstrukcji. 
– 1 m3 wykonanego podbetonu. 
 

 
8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte ST.B.02. i 03. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.1.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami  
Inspektora Nadzoru. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
− pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i SST.  
− inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub unikających zakryciu określają pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru lub 
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 
8.4. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru 
oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej 
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych 
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości 
dobrego otulenia prętów betonem. 
 

9.  Podstawa płatności 
1. Zbrojenie 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 
wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 
robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 
2. Betonowanie 
Cena jednostkowa obejmuje: 

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
– oczyszczenie podłoża 
– wykonanie deskowania z rusztowaniem 
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
– pielęgnację betonu 
– rozbiórką deskowania i rusztowań 
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

Podbeton na podłożu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10.  Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06       Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-EN 990;1999                 Metody badań sprawdzające zabezpieczenie korozyjne zbrojenia w 
                                           autoklawizowanym betonie komórkowym i betonie lekkim kruszywowym 
                                           o otwartej strukturze 
PN-ISO  6935-1:1998         Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO    6935-1:1991 
PN-ISO      6935-1/AK:1998      Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO      6935-2:1998            Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO     6935-2-1991            Pręty żebrowane.  
PN-ISO      6935-2/AK:1998      Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
Poprawki PN-ISO 6935-2/         Dodatkowe wymagania. 
AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215                          Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
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Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
                 2. BI 8/92 poz. 38 
Zmiany     1. BI 4/84 poz. 17 
 
Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji. 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.B.04. 

IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE 
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ST.B.04. kod CPV 45320000-6  IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE 
 
1.  Wstęp 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. 
 
Zakres robót niezbędnych do wykonania kontraktu: 
− Izolacje z papy asfaltowej izolacyjnej odm.400 na sucho poziome - dwie warstwy 
− Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - pierwsza warstwa  
− Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - druga i nast.warstwa  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST  „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
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− ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; 
       z późniejszymi zmianami), 
− ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
− ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360,  
      z późniejszymi zmianami). 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 
materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych są: 
2.2.1. Izolacje 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 
materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-69/B-10260. 
Izolacje wykonywane na zimno 
Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane następujące materiały: 
− roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998, 
− inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w 

kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne. 
− inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w 

kartach technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne. 
 
 
3.  Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych mogą być wykonane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Wymagania ogólne. 
 
4.  Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  Wymagania ogólne. 
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 
 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST  Wymagania ogólne. 
Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów, normą  
PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem izolacji. 
Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonywania 
podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych. 
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy do wykonania 
izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej podejmuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca nie może 
przenieść wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niż zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty powinny być prowadzone oraz zgodnie z normą PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do +35°C i 
być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%. 
 

Przygotowanie powierzchni betonowych 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie 
luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków 
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pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe 
ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami SST dotyczącej napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami Producenta 
materiałów izolacyjnych. 
I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów do napraw 
konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym 
powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie: 
− wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 Mpa), 
−  temperatury podłoża, 
− wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża o 

większej wilgotności), 
− wieku betonu 

 
Gruntowanie 
Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych przez 
Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą 
techniczną Producenta i aprobatą techniczną.  
Wykonanie warstwy izolacyjnej 
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. 
Metody wykonania izolacji: 
− malowanie pędzlem, 
− nanoszenie wałkiem, 
− natryskiwanie, 
− szpachlowanie, 
− przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów 
temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do 
kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do 
Dziennika Budowy. 
Wykonanie warstwy ochronnej 
Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań 
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień SST dotyczącej wykonywania konstrukcji 
betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej SST. 
 
6.  Kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne”. 
Kontrola robót obejmuje: 
− stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 
− sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
− sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
− kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod 

 względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
− kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
− kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności 

wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 
− oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 

dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią 
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami 
nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną.  

− kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
− kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
− oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7.  Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Wymagania ogólne. 
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Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją projektową i 
obmiarem wykonanych robót. 
 
8.  Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do 
kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do 
Dziennika Budowy. 
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych 
w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki 
pozytywne. 
 
9.  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Wymagania ogólne. 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem 
robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
− prace przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
− opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
− montaż i demontaż ewentualnych rusztowań, 
− montaż i demontaż ewentualnych namiotów, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
− przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
− wykonanie warstwy gruntującej, 
− wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 
− wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
− przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora 

 Nadzoru, 
− gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
− oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
10.  Przepisy związane 
10.1. Normy: 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24625:1998  Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 
PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-EN 12865:2002(U)          Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów  
                                              budynku. Określenie oporu systemów ścian zewnętrznych na zacinający 
                                              deszcz pod pulsującym ciśnieniem powietrza 
PN-EN ISO 13788:2003        Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów 
                                              budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 
                                              krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja między warstwowa. Metody 
                                              obliczania 
PN-90/B-04615                     Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
                                              poprawki             BI 13/93 poz.76 
                                              zmiany                BI 10/93 poz. 65 
PN-89/B-27617                     Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
                                              poprawki             BI 9/91 poz. 60 
                                              zmiany                PN-B-27617/A1:1997 
PN-91/B-27618                     Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
                                              szklanej  i welonu szklanego 
PN-92/B-27619                     Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 
                                              zmiany                 BI 10/93 poz. 65 
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PN-B-27620:1998                 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-27621:1998                 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
 
10.2. Inne dokumenty: 
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z 
     późniejszymi zmianami), 
2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
     późniejszymi zmianami). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. „ARKADY” 1989 
 Tom I. Budownictwo ogólne           
Zeszyt 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia i izolacje.  
Zeszyt 404/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia i izolacje.  
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ST.B.05. kod CPV 45262600-7  ROBOTY ŚLUSARSKO- KOWALSKIE 
 
1.  Wstęp 

 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ślusarsko-kowalskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu elementów ślusarsko-kowalskich do obiektu wg poniższego. 
 
Wykaz robót niezbędnych do wykonania kontraktu: 
− Balustrady schodowe proste osadzone i montowane na zaprawę montażową bezskurczową 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  Materiały 
2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 10025:2002  
 
2.2. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej: 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
2.3. Badania na budowie 
2.3.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inspektora Nadzoru. 
2.3.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
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– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni, 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
2.4. Ślusarka stalowa (balustrady) 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
antykorozyjnymi. 
2.4.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX  
wg PN-EN 10025:2002. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-80/M-02138. 
Powierzchnie elementów muszą być zabezpieczone i pomalowane. 
 
 
 
3.  Sprzęt 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4.  Transport 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 
normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone 
dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą 
stateczności. 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

– jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.3. Powłoki malarskie powinny być jednolite: 
bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót 
malarskich. 
 
6.  Kontrola jakości 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 
protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
− sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
− sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
− sprawdzenie działania części ruchomych, 
− stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
 
7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest ilość  mb elementów zamontowanych. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
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9.  Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, 
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10.  Przepisy związane. 
PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i  
  wymagania. 
PN-EN ISO 9013:200     Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów  
                                       powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na 
                                        podstawie oględzin zewnętrznych. 
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
PN-87/M-69776     Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej 
                                       obrazu na radiogramie. 
 
Inne dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z 
   późniejszymi zmianami), 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
    późniejszymi zmianami). 
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ST.ZT.01.  Kod CPV 45212221-1  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zagospodarowaniem terenu, wykonanie nawierzchni i elementów małej architektury oraz 
zabezpieczenie skarpy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej SST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zagospodarowania terenu. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania dotyczące  wykonania i odbioru prac, które nie 
zostały ujęte w innych SST. 

− Montaż siedzeń z tworzyw sztucznych polipropylenowych  
− Krata wzmacniająca skarpę - stalowa ocynkowana 15x20cm śr. 6 mm mocowana na szpilki typu U śr. 12 

mm oc. w rozstawie 100/100 cm na zaprawę bezskurczową CX5  
− Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 10x40x60 na podsypce piaskowej 
− Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 20 cm  
− Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm  
− Ścieki z pref.betonowych 60x50x15 cm na podsypce cem.piaskowej  
− Osadniki ściekowe uliczne żelbetowe o śr.500 mm z wpustem żeliwnym 67 BK kl.C250  
− Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm  
− Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm  
− Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do 10 

cm  
− Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej  
− Furtki systemowe 100x203 z paneli zgrzewanych powlekanych ze słupkami wbudowane w ist. 

ogrodzenie 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
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jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne. 

Podbudowy 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

  Wymagania  
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa łamane Żużel 
 

Badania 
 właściwości Podbudowa według 
  zasad-

nicza 
pomoc-
nicza

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomocnic
za 

 

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 0,075 
mm, % (m/m) 

od 2 do 
10 

od 2   
do 12

od 2 do 
10 

od 2     
do 12 

od 2 do 10 od 2 do 
12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,    
% (m/m), nie więcej niż 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 

-15 [3] 
3 Zawartość ziarn 

nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-B-06714 
-16 [4] 

4 Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I 
lub II wg PN-B-04481, 
% 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70

od 30 do 
70 

od 30 do 
70 

 
- 

 
- BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie 
Los Angeles 
a) ścieralność 
całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, 
nie więcej niż 
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-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niż 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 

-18 [6] 
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8 Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania, 
%(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i 
żelazawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków 
siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 
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4 PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności 
wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS 
do 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS 
do 1,03 
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PN-S-06102 
[21] 

 
Nawierzchnie: 
Betonowa kostka brukowa - wymagania 
Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym  jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 

Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać: 

-  3 mm, dla kostek o grubości > 60 mm. 

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
-  60 mm, do nawierzchni dla ruchu pieszego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 

Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250  i wynosić nie 
więcej niż 5%. 

Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych     
  nie jest większe niż 20%. 
 

Ścieralność 
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Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 
 
Kruszywo 
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.składowanie 
kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Prefabrykowane elementy betonowe ścieku 
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków krawędziowych, powinny 
odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01[9]. Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych 
stosowanych do wykonania ścieków muszą być zgodne z dokumentacją projektową. Prefabrykaty muszą być 
wykonane z betonu wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej C 20/25. Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna 
przekraczać 4%. Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. Wytrzymałość  betonu 
na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjętej klasy betonu. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarów: 
− na długości ±10 mm 
− na wysokości i szerokości ±3 mm  
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 

 
Zieleń 
nasiona traw, 
ziemia urodzajna. 
Wymagania 
gleby – żyzne próchnicze, piaszczyste gliniaste, światło – nasłonecznienie, półcień, odporność na niskie 
temperatury 
Trawa 

zastosowanie – trawniki dywanowe 
procentowy udział mieszanki – 30% 
wymagania – gleby urodzajne. 

Przy trawnikach dywanowych na skarpach należy wysiewać – 30 g/m2. 
Zastosować  10 cm warstwę ziemi ogrodniczej. 
 
Płyty skarpowe betonowe ażurowe  o wym. 60*40*10cm . Ich cechą charakterystyczną jest  zaplanowane 
połączenie betonu  z trawnikiem. Nawierzchnia z płyt ekologicznych bez jakichkolwiek zabiegów odprowadza 
wodę deszczową są szybkie w układaniu , stosunkowo łatwe do chodzenia .wykonane wg  PN-EN 1339: 
2005. 
  
3. Sprzęt 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiem określonym w części . “Wymagania 
ogólne “. 
Do wykonania robót pomiarowych należy stosować sprzęt : 
 - teodolity, 
 - niwelatory, 
 - tyczki, 
 - taśmy, 
 - inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
Podbudowy: 
Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki      powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
 b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

c) w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
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Nawierzchnie: 
Kostka brukowa betonowa. 

Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni 
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami 
na szynie lub krawężnikach. 
 
 
 
 
Wykonanie nawierzchni  zabezpieczenie skarpy z płyt skarpowych gr 10 cm  o wym. 60*40cm 
Płyty skarpowe układamy po wcześniejszym wyprofilowaniu podłoża , ułożeniu podsypki piaskowej . Po 
ułożeniu płytek  skarpowych,  spoiny wypełniamy piaskiem. 
  

4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je 
w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5.  Wykonanie robót 

Roboty przygotowawcze 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót budowlanych. 

5.1. Korytowanie 
Wczasie prowadzenia robót ziemnych korytowania musi być zachowany odpowiedni spadek podłużny i 
nadane przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające odpływ wody z wykopu tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed nawadnianiem. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopu powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. 
 
5.2. Nawierzchnie: 
5.2.1. Podbudowy 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać następujące wymagania.  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 
po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były 
o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z  tolerancją 
od -20% do +10%. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 
 
 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać  w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 
może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z 
więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest 
niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12  powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy.  
 
Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w  dobrym 
stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 
5.2.2. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych betonowych może stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy. 
 
Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż 
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek 
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
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Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia  z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
Nawierzchnię placu manewrowego dla ruchu KR1 należy układać w układzie ażurowym 
 
5.2.3. Ścieki z prefabrykatów 
Ustawienie prefabrykatów powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z 
projektowaną niweletą dna ścieku. Spoiny elementów prefabrykowanych nie mogą przekraczać 1 cm i 
powinny być wypełnione zaprawą cementowo-piaskową 12MPa.  
 
5.2.4. Zieleń 
Wykonanie trawników 
− Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie i  wymodelowaniem wg. zaprojektowanego profilu. 
− Ręczne wykonanie dywanowych siewem z wyrównaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem 

grabiami oraz ubiciem powierzchni  
 
5.3. Elementy małej architektury 
− furtki systemowe panelowe, 100x202 cm, panele z siatki stalowej (podwójny dryt poziomy) ocynkowanej 

ogniowo i powlekanej poliestrem, słupy stalowe, ocynkowane ogniowo i powlekane. 
− Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

– jakości powłok antykorozyjnych. 

6. Kontrola jakości 
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
atest wyrobu. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań 
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w 
niniejszej SST i wyniki badań przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Badania w czasie robót 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych  polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszej SST. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej SST: 
 - pomierzenie szerokości spoin, 
 - sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 - sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 - sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04  nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 

Spadki poprzeczne 
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją     ± 0,5%. 

Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na  100 m2 
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz  wszędzie tam, 
gdzie poleci Inspektor Nadzoru. 

 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni chodnika 
Jednostką obmiarową wykonania cieku 1mb 
Jednostką obmiarową ułożenia płyt ażurowych jest m² 
Jednostką obmiarową zabezpieczenia skarpy kratą stalową jest m²  
Wykonanie trawnika m² 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

1. przygotowanie podłoża, 
2. wykonanie podbudowy, 
3. wykonanie podsypki, 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu 
wymienione w punkcie 1.3. 

10. Przepisy związane. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
                                       odbiorze. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania                  i 

ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
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8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
• Instrukcja techniczna  - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
• Instrukcja techniczna  - Geodezyjna obsługa inwestycji GUS i K 1978.  
• Instrukcja techniczna  - Geodezyjna osnowa pozioma 1978. 
• Instrukcja techniczna  - Wysokościowa  osnowa geodezyjna  GUS i K 1983. 
• Instrukcja techniczna  - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe  GUS i K 1979. 
• Wytyczne techniczne -  Pomiary realizacyjne GUS i K 1983. 
• Wytyczne techniczne -  Osuwy  realizacyjne GUS i K 1983. 
 
  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
  3.PN-B-11113:1996 
 
  4.PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 
nawierzchni drogowych 

  5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
  6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
  7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
  9. PN-S-96504:1961 
 
10. PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

11. BN-68/8931-04 
 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą 

 
Inne dokumenty 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - 

zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 

IBDiM, Warszawa, 1999 
15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odksztalcenia trwałe. Wytyczne 

oznaczania odkształcenia i u sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 
obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada? drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 
430). 

18. PB-TW-01/96 Wytrzymałość materiałów 
19. Aprobata Techniczna AT/99-04-0521 Parametry techniczne kostki 
20. Warunki techniczne dostawy materiałów 
21. Kostka brukowa PN-EN 1338;2005 Betonowa kostka brukowa . Wymagania i metody badań. 
22. Płyty ażurowe i ściekowe  PN-EN  1339;2005 Betonowe płyty chodnikowe .Wymagania i metody badań. 
 
Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji. 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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ST.IE 1. 1. 01  OŚWIETLENIE BOISKA 
  
1.    WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
oświetlenia boiska. 
 
1.2.Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 
 
1.3.Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 
oświetlenia na drogach publicznych istniejących i projektowanych. 
− Wykopanie rowu kablowego                                                       m-  272 
− ułożenie kabla oświetleniowego YKY 5x25mm2                         m-  66 
− ułożenie kabla oświetleniowego YKY 5x16mm2                         m-  224 
− ułożenie bednarki ocynkowanej                                                  m-  278 
− montaż-lampa oświetleniowa kompletna HORUS 400w             szt.-  18 
− montaż- słup oświetleniowy stalowy Antares 12m                      szt.-  6 
− układanie rury AROTA DVR 75                                                  m-  372   
− montaż szafki oświetleniowej SO                                                szt.-    1   
 
1.4.Określenia podstawowe 
1.4.1.Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14m. 
1.4.2.Maszt oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą fundamentu, służąca do 
zamocowania opraw oświetleniowych na wysokości powyżej 16m. 
1.4.3.Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
1.4.4.Oprawa  oświetleniowa - urządzenie  służące  do  rozdziału,   filtracji   i   przekształcenia strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i 
połączenia z instalacją elektryczną. 
1.4.5.Kabel   —   przewód   wielożyłowy   izolowany,   przystosowany   do   przewodzenia   prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
1.4.6.Ustrój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 
1.4.7.Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub szafy 
oświetleniowej w pozycji pracy. 
1.4.8.Szafa   oświetleniowa   -   urządzenie   rozdzielczo-sterownicze   bezpośrednio   zasilające instalacje 
oświetleniowe. 
1.4.9.Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
1.4.10.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST D--00.00.00 "Wymagania ogólne"  pkt 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1 
 
2.    MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-00.00.00 
"Wymagania ogólne"   pkt 2. 
 
2.2.Materiały stosowane przy układaniu kabli 
2.2.1.Piasek 
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Piasek   stosowany   przy   układaniu   kabli   powinien   być   co   najmniej   gatunku   .3", odpowiadającego 
wymaganiom BN-87/6774-04 [24] 
 
2.2.2. Folia 
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z 
uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku l, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353 
[21]. 
2.2.3. Rura osłonowa 
Rura osłonowa służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być rurą typu DVR 
75 firmy AROT. 
2.3. Elementy gotowe 
 
2.3.1.Fundamenty prefabrykowane 
Pod maszty i szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według ustaleń 
dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-
03322 [1]. 
W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać 
zabezpieczenie antykorozyjne według SST, zgodne z "Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji 
betonowych" [35]. 
Składowanie  prefabrykatów  powinno   odbywać   się   na  wyrównanym,   utwardzonym   i odwodnionym 
podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 
 
2.3.2.Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie 
obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie 
dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie 
mniejszej niż 90mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9]. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu w nie nasłonecznionych miejscach 
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 
 
2.3.3.Kable 
Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca się 
stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, pięciożyłowych o żyłach miedzianych w izolacji 
polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. 
Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niż 50 mm2. 
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
 
2.3.4.Źródła światła i oprawy 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia drogowego stosować źródła 
światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305 [15]. 
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz 
oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych. 
Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Że względów 
eksploatacyjnych należy stosować oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami 
zewnętrznymi komory lampowej IP 54 i kl. ochronności l. 
Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych. 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C i wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100 [19]. 
 
2.3.5. Słupy oświetleniowe 
Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego obiektu. 
Dla oświetlenia dróg, poza szczególnymi przypadkami, należy stosować typowe słupy oświetleniowe stalowe 
ocynkowane i aluminiowe umożliwiające zawieszenie opraw na wysokości 5 m. Słupy powinny przenieść  
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obciążenia wynikające z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E- 
05100 [12]. 
Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla zamocowania 
wysięgnika rurowego i osłony stożkowej (nie dotyczy słupów o wys. 5m). 
W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. 
Wnęka powinna być przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, 
posiadającej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych opraw) i cztery lub 
pięć zacisków do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju 35mm2 i 50 mm2. Składowanie słupów 
oświetleniowych na placu budowy powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowanej 
przekładek z drewna miękkiego. 
 
2.3.6.Wysięgniki 
Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje inaczej, to należy wysięgniki wykonywać z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i 
średnicy zewnętrznej od 60,3 do 70,1mm. Grubość ścianki rury nie powinna przekraczać 8mm. 
Ramiona lub ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem 5 stopni od poziomu, a ich wysięg 
powinien być zawarty od 1 .0m do 4.0m. Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw i słupów 
oświetleniowych używanych do oświetlenia dróg. 
Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjne powłokami malarskimi z zewnątrz i asfaltowymi 
wewnątrz rur. Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym 
przed ich uszkodzeniem. 
 
2.3.7.Kapturek osłonowy 
Kapturek osłonowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego wysięgnika i słupa 
oświetleniowego. 
 
2.3.8.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 
Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskowa należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową SST. Tabliczka 
powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pięć zacisków 
przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju 35 i 50mm2. 
 
2.3.9.Szafa oświetleniowa 
Szafa oświetleniowa powinna być zgodna z dokumentacją projektową i odpowiadać wymaganiom PN-91/E-
05160/01 [14], jako konstrukcja wolnostojąca na fundamencie betonowym prefabrykowanym o stopniu 
ochrony IP 33. Szafa powinna być przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i 
wykonana na napięcie znamionowe 380/220 V, 50 Hz. 
 Do podłączenia kabli odbiorczych, człon powinien posiadać uniwersalne zaciski śrubowe umożliwiające 
przykręcenia żył o przekroju do 70 mm2 bez używania końcówek kablowych, pomiarowego, służącego do 
pomiaru energii elektrycznej, sterowniczego realizującego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji 
projektowej lub SST. Ponadto szafa oświetleniowa powinna umożliwić wyłączanie części oświetlenia oraz 
pracę w pierścieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym. 
Składowanie szafy oświetleniowej powinno odbywać się w zamkniętym, suchym pomieszczeniu, 
zabezpieczonym przed dostawaniem się kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
2.3.10. Żwir na podsypkę 
Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III i odpowiadać 
wymaganiom BN-80/6112-28 [20]. 
 
3. OSPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w OST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością 
korzystania  



Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót – trybuny zewnętrzne ze schodami, zabezpieczeniem skarpy 
oświetlenie przy boisku dla dzieci i młodzieży, Szklarska Poręba ul. Waryńskiego, dz nr 233,234,235,252, AM-5, Obr. 

0003 Szklarska Poręba - 3 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Biuro Projektowe Forum-Projekt 58-500 Jelenia Góra ul. Mickiewicza 25b, 075/75 64 955 

 

67

 
 
 
z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót 
żurawia samochodowego, 
samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
spawarki transformatorowej d0 500 A, 
zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 
ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do 015 cm, 
urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami. 
 
4.     TRANSPORT 
 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2.Transport materiałów i elementów oświetleniowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: samochodu skrzyniowego, przyczepy dłużycowej, samochodu 
specjalnego linowego z platformą i kablem, samochodu dostawczego, przyczepy do przewożenia kabli. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 
elementów. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-OO.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2.Wykopy pod fundamenty i kable 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 
rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda 
wykonywania robot ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania 
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów 
wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed obsypywaniem powinno odpowiadać 
wymaganiom BN-83/8836-O2 [25]. 
W wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-
06050 [2]. 
Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową SST lub wskazaniami Inżyniera. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w 
sposób zapewniający ich stateczność. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię 
terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, beż zanieczyszczeń (np. darniny, 
korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami 
ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-
77/8931-12 [26]. Zagęszczenie należy wykonać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu 
lub kabla. 
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu 
lub odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inżyniera. 
 
5.3.Montaż fundamentów prefabrykowanych 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu 
umieszczonymi w dokumentacji projektowej. 
Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu b10, spełniającego 
wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01 [23]. 
Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego 
ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalnie odchylenie 
górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją 
rzędnej posadowienia +2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością 
±10cm. 
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5.4.Montaż słupów 

Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane ustroje. Spód słupa 
powinien opierać się na warstwie betonu marki B10 według PN-88/B-06250 [3]grubości min 10cm lub na 
płycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7cm. 
Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji projektowej. 
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup 
należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony 
przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 2ocm od powierzchni 
chodnika lub gruntu. 
 
5.5.Montaż wysięgników 
Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z 
balkonem. Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się e górnej części słupa 
oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, znajdującymi się w 
nagwintowanych otworach. Należy dążyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni. 
 
5.6.Montaż opraw 
Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. 
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 
zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do 
słupów i wysięgników. Należy stosować przewody o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju 
żyły 
-jakości połączeń śrubowych słupów, masztów wysięgników i opraw, 
− stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
 
5.7. Układanie kabli 
Wszelkie wykopy związane z odkopaniem linii kablowej powinny być zasypane gruntem zagęszczanym 
warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 
Rowy pod kable należy ręcznie po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 
rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające 
uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 
Tablica 1. Odległości miedzy kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. Podczas 
przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami 
chemicznymi i atmosferycznymi przez: 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 0°C - w przypadku kabli o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych. 
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległość w cm 

Skrzyżowanie lub zbliżenie 
 
 pionowa przy 

skrzyżowaniu 
pozioma przy 

zbliżeniu 
Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 
kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 25 10 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 
urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 mogą się stykać 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 
kV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe 

wyższe niż 1 kV 50 10 

Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50 
Kabli różnych użytkowników 50 50 

Kabli z mufami sąsiednich kabli  50 
 
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz 
wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: 
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Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 0°C - w przypadku kabli o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych. 
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable 
należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na 
dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszko ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 
Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu 
o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla 
powinna wynosić co najmniej 25 cm. 
Przy mufach kablowych zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż 1 m -
w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym do 1 kV. 
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości 
w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i 
sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu 
skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z 
rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. 
ułożonych w gruncie od innych 
 

Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm Rodzaj urządzenia podziemnego 
 
 

pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe 
z gazami niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o 
ciśnieniu do 0.5 at 

801' przy średnicy 
rurociągu do 

250 mm i 1502) 
50 

Rurociągi z cieczami palnymi 
Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym 
niż 0,5 at i nie przekraczającym 4 at 

przy średnicy 
większej niż 250 

mm 
 
 

100 
 
 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 
4 at BN-71/8976-31 

Zbiorniki z płynami palnymi 200 200 
Części podziemne linii napowietrznych (ustój, 
podpora, odciążka) - 80 

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały - 50 
Urządzenia ochrony budowli od wyładowań 
atmosferycznych 50 50 

 
1 ) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej,  
2) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej. 
Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości w jej najwęższym 
miejscu. 
Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w miejscach 
skrzyżowania z drogą powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 3. 
 

Rodzaj krzyżowanego obiektu Długość przepustu na skrzyżowaniu 

Rurociąg średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm z każdej 
strony 

Droga o przekroju ulicznym z krawężnikami szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 
50 cm z każdej strony 

Droga o przekroju szlakowym z rowami 
odwadniającymi 

szerokość korony drogi i szerokości obu rowów 
do zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem 

po 100 cm z każdej strony 
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Droga w nasypie 
szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp 
nasypów z dodaniem po 100 cm z każdej strony 

od dolnej krawędzi nasypu 

 
Najmniejsza odległość pionowa miedzy górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być 
mniejsza niż 100 cm. 
Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 
cm. 
Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla konkretnego 
odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniających 
projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu). 
Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy. Odległość kabli 
od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m. Łączenie, odgałęzianie i 
zakańczanie kabli należy wykonywać przy użyciu muf i głowic kablowych. 
Mufy i głowice powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac montażowych. 
W przypadku wiązek kabli składających się z kabli jednożyłowych, zaleca się przesunięcie względem siebie 
(wzdłuż kabla) muf montowanych na poszczególnych kablach. 
Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, przy tym rozkład pola elektrycznego 
w izolacji tych miejsc powinien być zbliżony do rozkładu pola w kablu. Na izolację miejsc łączenia żył zaleca 
się stosować materiały izolacyjne o własnościach zbliżonych do własności izolacji łączonych kabli. 
Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W 
jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących 
układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. 
Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej 
powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni 
drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 
Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż 
powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi. 
W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być 
wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia 
kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg. 
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe 
typu OK.) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach 
charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. 
Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: symbol i numer ewidencyjny linii, 
oznaczenie kabla, znak użytkownika kabla, znak fazy (przy kablach jednożyłowych), rok ułożenia kabla. 
 
5.8.Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę od porażeń  prądem elektrycznym przewidziano samoczynne szybkie wyłączenie . Jako 
system dodatkowej ochrony przeciw porażeniowej zastosowano połączenia wyrównawcze. W tym celu 
części przewodzące dostępne łączymy z uziemionym przewodem PE i powodującym w warunkach 
zakłóceniowych odłączenie zasilania.  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, OST, SST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera o założonej jakości. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót. Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub 
atesty stosowanych materiałów. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
 
6.3.1.Wykopy pod fundamenty i kable. 
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek przed 
osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane, aby zapewnione było w nich ustawienie 
fundamentów, których lokalizacja i rzędne posadowienia były zgodne z dokumentacją projektową. 
 
6.3.2.Fundamenty i ustroje 
 
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz 
wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-06281. Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentów 
w planie i rzędne posadowienia. 
 
6.3.3. Linie kablowe. 
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras z 
dokumentacją geodezyjną 
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. W czasie wykonywania i 
po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 
głębokości zakopania kabla, 
grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
odległości folii ochronnej od kabla, 
stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, 
jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej nit o 10%. 
 
6.3.4. Latarnie-słupy oświetleniowe. 
Słupy stalowe po ich zamontowaniu i ustawieniu, powinny spełniać wymagania PN-77/B-06200. W trakcie 
montażu należy sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową i SST w zakresie: 
zastosowania materiałów, 
jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, 
jakości połączeń śrubowych słupów i opraw 
stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji i osprzętu, 
kompletności elementów słupa, 
dokładności ustawienia pionowego słupów 
 
6.3.5.Szafa oświetleniowa 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy szafa oświetleniowa lub jej części odpowiadają tym 
wymaganiom dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia narzędzi i bez 
demontażu podzespołów. 
Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia a zwłaszcza: 
-stan pokryć antykorozyjnych, 
-ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów 
mogących znaleźć się pod napięciem, 
-jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych 
-jakość konstrukcji. 
Po zamontowaniu szafy na fundamencie należy sprawdzić: 
-jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy, 
-stan powłok antykorozyjnych, 
-jakość połączeń kabli zasilających, odpływowych i sterowniczych, 
-zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być zamieszczony na widocznym 
miejscu wewnątrz szafy. 
 
 6.4. Badania po wykonaniu robót 
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W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, 
na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań 
− po wykonaniu robót 
-jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy, 
-stan powłok antykorozyjnych, 
-jakość połączeń kabli zasilających, odpływowych i sterowniczych, 
-zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być zamieszczony na widocznym 
miejscu wewnątrz szafy. 
 
6.5.Instalacja przeciwporażeniowa 
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być 
gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub SST. 
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancję pętli zwarciowych dla 
stwierdzeniach skuteczności zerowania. 
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 
 
6.6.Pomiar natężenia oświetlenia 
Pomiar należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem 
powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej 
nawierzchni wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg 
pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach 
atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów 
pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej 
skali na danym zakresie. Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą luksomierza 
wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie 
umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni 
zgodnie z PN-76/E-02032 [10]. 
 
6.7.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach OST zostaną przez 
Inżyniera odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień OST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.  
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla latami, masztów i szaf oświetleniowych jest sztuka. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych w 
punkcie 8.5 OST D-00.00.00 "Wymagania ogólne": 
-geodezyjną dokumentację powykonawczą 
-protokóły    z   dokonanych    pomiarów   skuteczności    zerowania    zastosowanej    ochrony 
przeciwporażeniowej. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2    Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf oświetleniowych obejmuje odpowiednio: 
- wyznaczenie robót w terenie, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykopy pod fundamenty lub kable 
- wykonanie fundamentów lub ustojów, 
- zasypanie fundamentów, ustojów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub 
- odwiezienie nadmiaru gruntu, 
- montaż   masztów,    słupów,    wysięgników,    opraw,    szafy   oświetleniowej   i   instalacji 
  przeciwporażeniowej, 
- układanie kabli z podsypka i zasypką piaskową, rurą osłonową DVR75 oraz z folią ochronną 
- podłączenie zasilania, 
- sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia 
- sporządzanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 10.1. Normy 
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne         linie        napowietrzne. Fundamenty  
    konstrukcji wsporczych 
2. PN-68/B-06050 Roboty   ziemne    budowlane.    Wymagania   w zakresie wykonywania  
    badań przy odbiorze . 
3. PN-EN 203-1. Beton cz. 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
4. PN-66/B-06712 Kruszywa mineralne zwykłe 
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.  Obliczenia statystyczne i projektowanie 
8. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu 
10. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 
11. PN-55/E-05021 Urządzenia   elektroenergetyczne.   Wyznaczanie obciążalności  
      przewodów i kabli 
12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 
13. PN-76/E-05125 Rozdzielnice  i sterownice niskonapięciowe.  
      Wymagania dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 
14. PN-91/E-05160/01 
15. PN-83/E-06305  Elektryczne    oprawy    oświetleniowe.    Typowe wymagania i  
      badania 
16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne  o izolacji   i   powłoce    
      polwinilowej   na   napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV.  Kable    
       elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 
18. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów     z    
      przeszkodami     terenowymi. Wymagania. 
19. PN-86/O-79100 Opakowania     transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne.  
       Wymagania i badania 
20. BN-80/6112-28 Kit miniowy 
21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu  
      suspensyjnego 
22. BN-88/6731-08 Cement Transport i przechowywanie 
23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
24. BN-87/6774-04 Żwir i pospółka 
25. BN-83/8836-02 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 
26. BN-77/8931-12 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  
      odbiorze 
27. BN-72/8932-01 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
28. BN-89/8971-06 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
29. BN-89/8984-17/03 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
30. BN-79/9068-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne Rury bezciśnieniowe.  
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      Kielichowe rury betonowe i żelbetowe WIPRO. Telekomunikacyjne     sieci     
       miejscowe.     Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania Prefabrykaty   budowlane   
      z   betonu.   Elementy konstrukcji     wsporczych     oświetleniowych     i  
       energetycznych linii napowietrznych. 
 
10.2. Inne dokumenty 
31.  Przepisy budowy urządzeń elektrycznych/. PBUE wyd. 1980 r. 
32. Ustawa z dn. 07.lipca 1994 r. - Prawo Budowlane. Jednolity tekst Dz.U.03.207.2016 
33. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia   2 marca 1999 r. w  
      sprawie warunków   technicznych  jakim   powinny   odpowiadać   drogi   publiczne   i     
      ich   usytuowanie. Dz.U.99.43.430  
34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia 21.02.1995   
      r.  W sprawie   rodzaju   i   zakresu   opracowań   geodezyjne   -   kartograficznych    
      oraz   czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.95.25.133 
35. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. w  
      sprawie aprobat  i   kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania   
      wyrobów  budowlanych. Dz.U.98.107.679 
36. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 r. w  
      sprawie określania wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na  
      spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych  i stosowanych   
       według  uznanych zasad  sztuki budowlanej. Dz.U.98.99.637 
37. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.7.1998 r. w  
      sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu  
      znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego  
      stosowania w budownictwie. Dz.U.98.113.728 
38. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji  
      dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U.03.120.1126 
39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 32.06.2003  r.  w sprawie rodzajów  
      obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu  
      przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. Dz.U.03.132.1231 
40. Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie  
      rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.  
      Dz.U.96.62.288 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  
      w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednolity tekst  
      Dz.U.03.169.1650 42. Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji  
      Gospodarki Terenowej  i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie     
      bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. 
 
44. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie  
      bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacja energetycznych.  
      Dz.U.99.80.912 Rozporządzenie Ministra Pracy i   Polityki  Socjalnej z dnia 14 marca  
      200 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach  
       transportowych. Dz.U.00.26.313 
45. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i  
      higieny pracy  podczas eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do   
      robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U.,01.118.1263 
46. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych  
      wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn  
      przez pracowników podczas pracy. Dz.U.02.191.1596 
47. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  
      Higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U.03.47.401 
48. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000 r. w sprawie szczegółowych  
      warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią  
      elektryczną świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz  
       standardów jakościowych obsługi odbiorów. Dz.U.00.85.957 
          


