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A. WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ]

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogoine” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru Robo6t ,ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Boisko dla dzieci i
mtodziezy - trybuna, Szklarska Poreba ul. Warynskiego dz nr 233,235, 234,252

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ Dokumentéw przetargowych i Kontraktowych przy
Zleceniu i realizacji rob6t w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagahn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST ) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST
)

zawartymi w cz. B niniejszego opracowania.

1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, w ktdérych sa wymienione. Normy krajowe nalezy rozumie¢ jako
Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajéw Unii Europejskiej, w zakresie w jakim normy te sg dopuszczalne
zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

[1] Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajgca do

stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.

Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w

drodze rozporzadzenh wiasciwych Ministrow.

[2] Atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania

wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze.

[3] Badania gruntowe — ogd6t badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych )

okreslajacych stan fizyczny i sklad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla potrzeb

budowlanych.

[4] Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robot

budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie

wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[5] Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,

nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[6] Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,

mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.

[7] Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

[8] Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong

jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepiséw i dokumentow technicznych.

[9] Doktadnosé wymiaréw — zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z

dokumentacjg techniczna.

[10] Dokumentacja budowy — ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
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pozwolenie na budowe wraz zatagczonym projektem budowlanym
dziennik budowy
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu
operaty geodezyjne

o ksigzki obmiaréw
[11] Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
[12] Droga tymczasowa ( montazowa ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
[13] Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany jest przez wiasciwy organ nadzoru
budowlanego.
[14] Elementy robot — wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego
obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyciji.
[15] Etap wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
[16] Europejska norma ( EN ) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN )
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,
dokumenty harmonizacyjne (HD)”.
[17] Geodezyjna obstuga budowy — tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu,
ktorych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania
obiektow.
[18] Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien.
[19] Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, kiére moze sprawowaé osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna by¢ wymieniona w umowie i wyznaczona przez Inwestora ( o
ktérej wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.
[20] Instrukcja technicznej obstugi ( eksploatacji ) — opracowana dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéitzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
( eksploataciji ) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
[21] Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca swoje
Srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.
[22] Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacja placu budowy i procesem realizacyjnym robo6t budowlanych. Osoba wyznaczona
przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.
[23] Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.
[24] Kosztorys— dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych sporzadzany na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, specyfikacji technicznej, zatozen wyjsciowych do
kosztorysowania, cen jednostkowych robét podstawowych.
[25] Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys.
[26] Kosztorys — opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych.
[27] Kosztorys powykonawczy — sporzgdzone przez wykonawce robét zestawienie iloSciowo- warto$ciowe
zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot.
[28] Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia badah i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

[29] Materiat - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
[30] Nadzér autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku
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realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[31] Nadzoér inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci robét i kosztow
realizowanej inwestyciji.

[32] Norma zuzycia — okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ ( ilos¢ ) jakiegos sktadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

[33] Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

[34] Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

[35] Obmiar — wymierzenie, obliczenie iloSciowo-warto$ciowe faktycznie wykonanych robét.

[36] Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

[38] Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody badan
oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie :bezpieczenstwa pracy i
uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i $rodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdélnych dla asortymentéw grup wyrobdéw, w tym
wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcédw, materiatdw paliw i energii powszechnie stosowanych w
produkciji i obrocie, gldwnych parametréw typoszeregdw, wymiardw przytgczeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowg i jako$ciowa oraz zamiennoscig wymiarowg i funkcjonalna
wyrobow, projektowania obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan
przy odbiorze robét budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;.

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne — zespdt czynnosci geodezyjnych, majacych na celu zebranie
odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiarow i ksztattu zrealizowanych lub
bedacych w toku realizacji obiektéw budowlanych.

[40] Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjne okreslajgca szczegdlne warunki zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow
tymczasowych okresla szczegétowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie.

[41] Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia wykonywania robét
budowlanych.

[42] Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

[43] Protokét odbioru robét — dokument odbioru robédt przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawe zgdania zaptaty.

[44] Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.

[45] Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane
i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych.

[46] Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumieé¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robé6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

[47] Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robét budowlanych.

[48] Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robdt w istniejgcym obiekcie budowlanym
polegajacym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

[49] Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

[50] Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakos$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia.
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[51] Roboty zabezpieczajace — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robé6t zabezpieczajacych moze
wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub
wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce moga tez
wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas dtuzszy, a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robd6t dla ochrony obiektu przed wptywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych.

[52] Roboty zanikajace — roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapéw budowy.

[63] Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i
urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne iinne, z
wytgczeniem urzgdzen melioracji szczegoétowych.

[54] Sita wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia np.
wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

[55] Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

[66] Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

[567] Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

[58] Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych.

[69] Wada techniczna — efekt nie zachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

[60] Wlasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

[61] WspdIny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowienia publicznych.

[62] Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

[63] Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych. Zadanie budowlane moze polegaé¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem obiektu budowlanego.

[64] Znak bezpieczenstwa — prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty
certyfikat.

1.5. Opis zadania inwestycyjnego.

1.5.1. Lokalizacja inwestycji

Trybuna zaprojektowana zostata dla boisko dla dzieci i miodziezy w Szklarskiej Porebie przy ulicy
Warynskiego dziatka nr 235 i 234

1.5.2. Opis rozwigzan technicznych

Zaprojektowano trybune zelbetowg z betonu C 20/25 na 224 miejsca siedzace. Projektowane sg siedziska z

propylen, typu ptytkiego.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot
1.6.1.0gdIne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ ,Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych.

6. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang decyzje.

7. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

8. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 1.3 i uwzglednit ich
przeprowadzenie planujagc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w pkt 1.3,
przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mogg by¢
powodem do zmiany terminu realizacji umowy.

9. Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje
zmiane podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje, umiejetnosci i
odpowiednie doswiadczenie proponowanego personelu bedg takie same lub lepsze od wymienionego
w ofercie.

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robét

e Kierownik Budowy powinien posiadaé uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci odpowiadajacej zakresowi prowadzonych robaét.

¢ Kierownik Budowy musi by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

o Wymagany jest ciggty nadzoér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami

1.6.2.Przekazanie placu budowy.

e Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy: teren budowy, Projekt
Budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j.

e Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialnos¢
za przekazany teren, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

e Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia istniejgce na placu budowy lecz nie
zinwentaryzowane w protokéle przekazania budowy.

e Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
lub utrwali na wlasny koszt.

1.6.3.Dokumentacja Projektowa

1.6.3.1 Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych zgodnie z SIWZ.
1.6.3.2. Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego.

1.6.3.3. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny Kontraktowej.

- Projekt Organizacji Robét

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

- Dokumentacja Powykonawcza:
dokumentacja powykonawcza inwestycji
geodezyjna dokumentacja powykonawcza

1.6.4.Zgodnos¢ Robdét z dokumentacjg Projektowa i SST.
1. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
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choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej
dokumentacii.

2. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub niedopowiedzen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowag i ST.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

5. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami lub wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.

6. W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli to takie materiaty
beda niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty prowadzone beda na koszt Wykonawcy .

1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz

robot

poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru kohcowego

Robdt, a w szczegdlnosci:

(a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

(b) Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drég i organem zarzgadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i
postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco. W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapoér i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie zapory, znaki i inne
urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia urzadzenia
terenu, wykonania przytaczy wodociggowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz
ponoszenia kosztéw ich zuzycia, ponoszenia kosztéw ewentualnych wylgczen i wigczen
energii elektrycznej

(d) Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne bedg utrzymywane w dobrym
stanie przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene kontraktowa.

1.6.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopu w stanie bez wody stojacej

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych
o 3Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwoscig powstania pozaru

1.6.7.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, magazynach,
maszynach i pojazdach.
Materiaty ftatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z obowigzujacymi odpowiednimi
przepisami  oraz zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

1.6.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego
przejecia od Inwestora, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatne;.

3. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢
archeologiczng Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie
i przerwac roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptaciji i innych koniecznych robé6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie , nie
diuzszym jednak niz w czasie przewidywanym harmonogramem tych robét. Wykonawca okaze
wspotprace i utatwi przeprowadzenia wymienionych robét.

5. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podjgé wszystkie niezbedne kroki majace na
celu zabezpieczenie sieci i urzadzen podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w
czasie realizacji robot.

6. Wszelkie czasowe wylgczenia sieci konieczne w czasie realizacji robot nalezy uzgadnia¢ z
Inspektorem Nadzoru oraz wiascicielem sieci.

7. W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje
uzytkujgca lub bedacq wiascicielami sieci, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

8. Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urzadzehn podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub bez zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

9. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Kontraktu do :

e demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz napraw innych uszkodzen obiektow
istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu.
e poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego

1.6.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete umowa. Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg automatycznie uwzglednione w
stawce jednostkowej robot objetych umowa.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci.
4. Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy dozér Terenu Budowy.
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1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymac roboty do czasu kohcowego lub czes$ciowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalajgcym stanie to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczal roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast
zatrzymac roboty.

1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepiséw.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz centralnych, zarzadzenia
wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
realizacjg robét lub moga wptywac na sposéb prowadzenia robét.

2. W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegac¢ i stosowalé wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.

3. Wykonawca umozliwi wstep na budowe pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora.

1.6.12. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym
prawem wiasnosci to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dot.
zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
robét, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
razie potrzeby przedstawic ich kopie.

3. Jezeli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.6.13.Ryzyko
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg dobr

fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze Smiercig podczas i w konsekwencji realizacji inwestycji, z

wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

2. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktére:

e bezposrednio wptywa na wykonywanie robo6t w kraju Inwestora, a obejmujace ryzyko wojny,
dziatan zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, dziatan
wladzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchéw, zamieszek wewnetrznych lub
niepokojow (jesli nie dotyczg wytacznie pracownikow Wykonawcy) oraz skazen jakimikolwiek
paliwami lub odpadami toksycznymi lub nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami
wybuchowymi

e spowodowane jest wylgcznie wykonaniem przez Wykonawce projektu robét przekazanego przez
Inwestora.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodto uzyskania materiatow.

1. Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiatu przeznaczonego do
robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dot. proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych,
atesty i aprobaty techniczne.

2. Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z tego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposoéb ciagly spetniajag wymagania ST w czasie postepu robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw stanowigcych jego
wiasnos¢ z wyjatkiem materiatéw przekazanych przez Inwestora.

5. Wykaz tych materiatéw zawiera¢ bedzie umowa.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wigczajac w to Zrodta wskazane przez

Zamawiajacego

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie

metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta

. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane

z dostarczeniem materiatdéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po
ukonczeniu robaét.

. Wszystkie odpowiednie pozyskane materiaty z terenu wykopow na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw na terenie budowy, poza tymi ktdre zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi w
danym terenie.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

1.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

. Miejsca czasowego skladowania bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowane materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania réznych
rodzajow materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Materiaty rozbiorkowe

Materiaty i cze$ci uzyskane z rozbiérki konstrukcji lub cze$ci robodt stanowig wlasnosc¢ Inwestora i

Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie srodki ostroznosci dla ich zachowania.

Niezaleznie od celu, w jakim Inwestor zamierza uzy¢ rzeczone materiaty i czesci, do ktérych

zastrzega sobie prawo wiasnosci wszelkie koszty poniesione na transport i sktadowanie w miejscu

wskazanym przez Inwestora poniesie Wykonawca przy transporcie na odlegtos¢ do 500 m
chyba, ze wskazano inaczej w ofercie.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw emitujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty sSwiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla srodowiska tylko w czasie robot, a potem ich szkodliwo$¢ zanika
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mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganie wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyje materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.8. Wymagania szczegotowe.

Materiaty wykorzystane do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg musza spetniaé wymogi

odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
dokumentoéw technicznych.

b) certyfikat zgodnos$ci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng.

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla

przedmiotowej inwestycji. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenie dostawcy wyrobu, w ktérym

zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami. Zastosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga
kazdorazowo pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

2.9. Inspekcja wytwdrni materiatéw.
Wytwornie materiatbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenie zgodnos$ci stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatdw mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:
e Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatbw w czasie przeprowadzania inspekcji.
¢ Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych cze$ci wytworni,
w ktorej odbywa sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji umowy.

3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do prowadzenia robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie.

3. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dot. jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
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1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robo6t i wikasciwosci przewozonych materiatow.

2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozow po drogach publicznych.

1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru beda usuniete z terenu budowy.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang

uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci

za uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

2. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt , w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzen na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowo wagowych tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ),
e projekt organizacji budowy,
o projekt technologii i organizacji montazu.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:

« Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstugg geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora Nadzoru,

e nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

e decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
normach i wytycznych,

e polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci
1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
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Nadzoru.
2. Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawieraé:

al czes¢ ogolng opisujaca:
organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e system ( sposéb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywania
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli ( opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru

b/. czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot :

e wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu

e sposob i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robdét,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

1.

2.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz roboét.

. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyngé
ujemnie na rzetelno$¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot

badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

9.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek.
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. Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi
Inwestor.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inspektora

Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

—_

w0 N

Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan.

1. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
uzgodnionymi z nim.

2. Wyniki badan ( kopie ) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u Zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganymi SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow robot z SST i Dokumentacjg Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normag
e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST

3. znajdujg sie w wykazie, wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. ( Dz. Ust.
99/98),

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentach sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét posiadac bedzie te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy.
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6.8.1.Dziennik Budowy.

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po

drugim, bez przerw.

. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegoélnosci :
o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot,
przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu
o zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych, ulegajgacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdét,
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej ,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
o dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.
6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

6.8.2.Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach

przyjetych w Kosztorysie Ofertowym lub SST.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatoéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.8.4.Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty :

e pozwolenie na budowe,
o protokoty przekazania terenu budowy ,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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protokoty odbioru roboét ,

protokoty z narad i ustaleh,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

1. Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST.

2. Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestosciag wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w czasie okreslonym w Umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
1. Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich SST lub w katalogach i powszechnie
stosowanych aktualnych publikaciji.
2. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
1. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
3. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.
1. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robét.
2. Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

3. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci uzupetniane bedg odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na stronie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie osobnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
3. odbiorowi czesciowemu,
4. odbiorowi koncowemu ( ostatecznemu ),
5. odbiorowi po uptywie rekojmi,
6. odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie gwaranc;ji.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
1. Odbiér Robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

8

8.
8.

1

2.

3.

8.

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

3. Gotowos¢é danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy.

4. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania badan, préb jak rowniez do wykonania odkrywek robét w
przypadku nie zgtoszenia robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych do odbioru.

.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robaot.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Odbior koncowy ( ostateczny ).
4.1. Zasady odbioru

. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu,

ilosci i jakosci..

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw,

. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowa i SST.

. W toku odbioru kohcowego Robd6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbiorow Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci

i ustali nowy termin odbioru koncowego.

. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdélnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.2. Dokumenty do odbioru kohcowego robét.
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1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego
robét sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
2. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
o dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robat,
Specyfikacje Techniczne,
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ,

¢ rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania Dokumentacyjnego nie sg gotowe
do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.
5. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestorem.
6. Termin wykonania Robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
1. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.
2. Odbior po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg dla
danej pozycji Przedmiaru Robdt.
1. Dla roboét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Inwestora w dokumentach umownych.
2. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i dokumentac;ji projektowe;.
3. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :
¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o wartos¢ materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy )

e koszty posrednie w sklad ktéorych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym
doprowadzenie energii i wody, itp. ), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wiaczeniem podatku VAT
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4. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze
Robodt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot
objetych tg pozycjg kosztorysowa.

5. Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg inwestycji
oraz dokumentacje rozruchowa i eksploatacyjna.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i Odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowanh i
drenazu

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych,

barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo bud. (jedn. tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 p6z. 2016 z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881)

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. - o ochronie ppoz. (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, p6z. 1229)
Ustawa z dnia 21.12.20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 27.042001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. - o drogach publ. (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z. 2086)

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
péz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, p6z. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. - w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, p6z. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezp. pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, 11, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003-2005

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003

Normy
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogdlne
PN-1SO 6707-2:2000 Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.B.00.
ROBOTY BUDOWLANE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.B.01.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZIEMNE

ST.B.01. Kod CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych w gruntach kategorii V-VI Trybuna boiska dla dzieci i mtodziezy w Szklarskiej Porebie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wehodza:

- Rozebranie przeset ogrodzenia panelowego do wykonania trybuny

- Ogrodzenia panelowe - montaz paneli po zakonczeniu robét

- Mechaniczne karczowanie pni i korzeni

- Reczne obcinanie rzadkich krzakéw

- Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie gérskim

- Reczne wykopy obiektowe o $cianach pionowych wykonywane przy uzyciu przenosnika tasmowego -
grunt kat. V-VI,

przy czym

dopuszcza sie przyjecie  rozwigzania polegajagcego na wywiezieniu ziemi za pomocg pojazdu
mechanicznego matego tonazu tj. do 1 tony pod warunkiem wykonania :
a) odpowiedniego zabezpieczenia nawierzchni boiska ze sztucznej trawy - w celu jej ochrony
b) dojazdu (na nawierzchni boiska) do skarpy, po ktérym bedzie sie poruszat pojazd.
c) zabezpieczenia nawierzchni boiska , przed przystapieniem do roboét ziemnych
i budowlanych , w odpowiednim obszarze i w spos6b uniemozliwiajacy uszkodzenie
nawierzchni boiska w trakcie prowadzenia prac.

- Zasypywanie wykopow o scianach pionowych reczne

- Plantowanie, obrobienie na czysto skarp wykonywanych recznie

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w ziemi uprzednio zmag. w
hatdach z transp. urobku na odl. 25 km sam. samowytad. 10t

- Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. V-VI - 10 cm gtebok .koryta

- Wykonanie koryta w gruncie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebok. koryta

- Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg kat. V-VI;
gtebokos¢ do 1.5 m

- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. V-
\

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowytad. - nawiezienie ziemi
urodzajnej

- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzone - 5 km

- Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach

- Wykonanie trawnikéw dywanowych na skarpie siewem bez nawozenia

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Do wykonania rob6t wg STB.01.00 materiaty nie wystepuja.
2.2. Do zasypywania wykopow wg STB.01.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
Nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet
Roboty nalezy wykonywaé mechanicznie i recznie w zakresie robét ziemnych. Roboty ziemne mozna
wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg ST.B.01.

Roboty ziemne powinny by¢é wykonane zgodnie ze szczegStowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
odbioru oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy PN-
68/B-06050 i PN-56/B-06024.

5.2. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystagpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.
Wykonanie wykopdw - kolejnos¢ robét

- wytyczenie geodezyjne

— odspojenie mechaniczne do wymaganej gtebokosci posadowienia

— sprawdzenie wymiarow wykopu

- wyréwnanie i profilowanie dna wykopu

- pompowanie wody opadowej naptywajacej do wykopu

- zasypanie wykopu ziemig z odktadu z ubiciem warstwami gr. 15 cm

Wykonanie wykopdéw - wymagania podstawowe
- skarpy wykopow statych powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wod
opadowych
- zabezpieczenie skarp powinno by¢é dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntow
wystepujacych w danej skarpie oraz warunkéw miejscowych jakie moga wystapi¢ w miejscu
znajdowania sie skarpy
- w razie potrzeby dolne cze$ci skarp nasypu, narazone na niszczace dziatanie wod opadowych
mozna wzmocni¢ ptytami betonowymi prefabrykowanymi
- w przypadku gdy zachodzi konieczno$é sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu
przylegajacego do wykopu, w skarpie nalezy wykona¢ odpowiednio umocnione sptywy
(betonowe, brukowe) w miejscach z gory do tego przeznaczonych
- metoda wykonania wykopdéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu
- wykopy nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto natychmiast
przystgpi¢ do wykonania przewidzianych robét budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu
W czasie wykonywania robét ziemnych, Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do
wykopu wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami.
Jezeli na terenie robd6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane w
dokumentaciji projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne itp.) lub

niewybuchy i inne pozostato$ci wojenne, roboty nalezy bezzwtocznie przerwac, powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru. Dalsze prace mozna prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujgcymi nadzor nad tymi urzgdzeniami.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia fundamentéw, na grunt
0 nosnosci mniejsze od przewidywanej w dokumentacji projektowej, oraz w przypadku natrafienia na grunt
silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty ziemne nalezy bezzwiocznie przerwac i powiadomié Inspektora
Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczen.

Wymiary wykopow w planie.

Wymiary wykopow w planie winny by¢ dostosowane do projektowanych wymiaréw, sposobu ich wykonania,
gtebokosci, rodzaj gruntu, poziom wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia Scian
wykopéw. W przypadku gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp wykopu,
nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej. Swobodna
przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu, a wykonanym zabezpieczeniem
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,75m.

Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu.
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Sposéb odwodnienia wykopdw nie moze powodowac ostabienie lub zniszczenie naturalnej struktury gruntu.

5.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.4. Tolerancje wykonywania wykopdéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszag 10 cm.

5.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub innych elementéw.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia

dpowiednich
decyzji.

5.6. Zasypki

5.6.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i Smieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci:
— 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
— 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.6.3. Usunigcie pni, korzeni i wyciecie krzakow

Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe trybun w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach

wskazanych w dokumentaciji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakdw.

6. Kontrola jakosci roboét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.2. do 5.4.
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg STB.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakofnczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjag,
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- prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.2.Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa;:
- wykopy m?

- zasypkim

8. Odbiér roboét
Wszystkie roboty objete ST.B.01. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
ST.B.01. — wykopy — ptaci sie za m?® gruntu w stanie rodzimym.

Cena wykopow obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad, przemieszczanie mechaniczne
- plantowanie
- odwodnienie i utrzymanie wykopu
Cena zasypki: ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuije:
- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

10. Przepisy zwigzane

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 13331-1:2003(U) Systemy obudéw do wykopow. Czes¢ 1: Dane wyrobéw

PN-EN 13331-2:2003(U) Systemy obudéw do wykopow. Czes¢ 2: Ocena na podstawie obliczen lub
badan

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
Zast. czesc. przez PN-B-02481:1998 w zakresie zatgcznika 1

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-89/B-04482 Grunty. Przyrzady do laboratoryjnego oznaczania wytrzymatosci gruntow
na scinanie z zadang ptaszczyzng $cinania. Ogolne wymagania techniczne

PN-89/B-04483 Grunty. Laboratoryjne metody oznaczania wytrzymatosci na scinanie
przyrzadami z zadang ptaszczyzng $cinania

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczenie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych

PN-EN ISO 13793:2002 Wiadciwosci cieplne budynkdw. Projektowanie cieplne posadowien budynkéw
w celu unikniecia wysadzin mrozowych

PN-76/B 03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogoélne zasady obliczen

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.B.02.
ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
ST.B.03.

28
Biuro Projektowe Forum-Projekt 58-500 Jelenia Goéra ul. Mickiewicza 25b, 075/75 64 955



Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robét — trybuny zewnetrzne ze schodami, zabezpieczeniem skarpy
oswietlenie przy boisku dla dzieci i mtodziezy, Szklarska Poreba ul. Waryrskiego, dz nr 233,234,235,252, AM-5, Obr.
0003 Szklarska Poreba - 3

BETONOWANIE

Kod CPV 45212221-1 ROBOTY BUDOWLANE w ZAKRESIE BUDOWY BOISK
SPORTOWYCH - TRYBUNA

ST.B.02. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
ST.B.03. Betonowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem trybuny zelbetowej na 224 miejsc siedzacych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nawierzchni boiska, ogrodzenia i elementéw wyposazenia.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac, ktére nie
zostaty ujete w innych SST.

ST.B.02. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
- Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich - siatka Q188 150x150 mm $&r. 6 mm
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- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi
- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi

ST.B.03. Betonowanie

- Podktady betonowe przy zast. pompy do betonu na podfozu gruntowym - beton C 8/10

- Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - beton C 20/25 przy zast.
pompy do betonu na samochodzie

- Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wys. do 3 m i przekroju prostokatnym gr. do 20 cm - beton
C 20/25 przy zastosowaniu pompy do betonu na samochodzie

- Sciany zelbetowe grub. 10 cm w deskowaniu systemowym przy zast. pompy do betonu na samochodzie
-beton C 20/25

- Sciany zelbetowe - dodatek za nastepny 1 cm grubosci

- Siedziska trybun zelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C 20/25 przy zast. pompy do betonu na
samochodzie

- Schody zZelbetowe zewn. na gotowym podiozu - beton C 20/25 przy zast. pompy do betonu na
samochodzie

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnie dodatkdéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikbw mineralnych i ewentualnie dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajagcego na
prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczb po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25: C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na sciskanie. Liczba po literze B/C oznacza wytrzymatosé Rb w MPa.

Wytrzymalosé gwarantowana betonu na s$ciskanie Rb - wytrzymatos¢ ( zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem) uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie normg PN-B-06250.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek Srednica preta Granica Wytrzymatos¢  Wydluzenie Zginanie
stali plastycznosci  narozcigganie trzpienia a — $rednica

mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-
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32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieé¢, naderwan i
rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,
— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy qug lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac¢:
znak wytwoércy,
- $rednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
znak obraébki cieplnej.
Cechowame wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchyiki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w gra-
nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5 mm na 1m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zadwiadczenia jakosci (atestu),
- nhasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

Wykaz materiatéw niezbednych do wykonania robét kontraktowych:
- Prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane Alll §r 6 mm

- Prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane Alll §r 8 mm

- Prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie AO $r. 6 mm

- Prefabrykaty zbrojarskie — siatka Q188 150x150 mm $r. 6mm

- Drut stalowy miekKki

Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

1. Rodzaje cementu

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie

PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
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- dla betonu B10(C8/10) - klasa cementu 32,5 NA

- dla betonu B37(C30/37) - klasa cementu 42,5 NA
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ doftgczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera budowy.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:

- 0znaczeniu czasu wigzania i zmiany objetosci wg. normy PN-EN 196-1;1996

2. Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga
sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
3. Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujgce dane:
— oznaczenie
nazwa wytwoérni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysyiki
- termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaC cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypéw.

4. Swiadectwo jakos$ci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci zgodnie
z PN-EN 147-2.

5. Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

6. Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.
- sprawdzeniu zawarto$ci grudek
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego muszg spetniac¢
nastepujace wymagania ( przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut
- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin
Przy oznaczeniu rownomiernosci zmiany objetosci:
- wg. proby Le Chateliera - nie wiecej jak 8 mm
- wg. proby na plackach - normalna
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen),
nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w
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cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajacych sie rozgnie$s¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

7. Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami)
lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynoéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.
- Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,
z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawarto$ci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy:

B25 ( C20/25) z ogdlnodostepnymi domieszkami uplastyczniajacymi — zbrojony.

- klasa konsystenc;ji S$1

- klasa ekspozycji XC2 (konstr. zew.)

- maksymalne uziarnienie 32 mm

- rozwdj wytrzymatos$ci - wolny

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, {j.:

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornosc¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

B25/ C20/25 konstrukcje:
- stosunek w/c <0,47
- maksymalne uziarnienie 32 mm

B10/ C8/10 — dla podbetondw i podktadow
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Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B10 (C 8/10 ) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/32,
- cement portlandzki 32,5 NA. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna
8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/32 = 30%, 20/10 =20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonac¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
llos¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych
srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15C

- 70 min. - przy temperaturze +20C

- 30 min. - przy temperaturze +30C

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia
5.3. Czystosc¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno byé
dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozji.

5.4. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowiern normy PN-B-03264:2002. taczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami
normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawal lub taczyé
specjalnymi zaciskami.

5.5. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do
zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzagdzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.

Dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

5.2.Betonowanie
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.
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5.2.1. Zalecenia ogolne
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢é na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:
- wybbdr sktadnikéw betonu
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
- sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j
- sposob transportu mieszanki betonowej
- kolejnos¢ i sposdb betonowania
- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach
- sposob pielegnacji betonu
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)
- zestawienie koniecznych badan
przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdét poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegolnosci:
- prawidtowosé wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.
- prawidtowosé wykonania zbrojenia
- zgodnos¢ rzednych z projektem
- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos$¢ otuliny
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
- prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych , warstw izolacyjnych, itp.
- prawidtowosé rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.)
gotowos¢ sprzetu i urzgdzeh do prowadzenia betonowania
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-B-06250 i PN-B-
06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru.

5.2.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacC sie wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
dokfadnoscia;
- 12% - przy dozowaniu cementu i wody
- 3% - przy dozowaniu kruszyw
Dozoratory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowal pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowe nie nalezy zrzucaé z wysoko$ci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku gdy wysokos¢ jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocag rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m)

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogdéw dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi

- przy wykonywaniu pityt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy

- przy betonowaniu oczepdéw, gzymséw, wspornikdw, zamkéw i stref przy dylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:
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- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyZnie poziomej

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5 do 8cm
w warstwe poprzednig i przytrzymac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20 do 30sek. po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinno by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora: odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,30 do 0,50m

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu, piyt
pomostow i charakteryzowaé sie jednakowym drganiem na catej dtugosci

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60s.

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,50m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do pofgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbywac nie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godziny.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.3.Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczac
miejsca robét za pomoca mat lub folii.

5.2.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonhczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe)
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Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzienh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15MPa.

5.2.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie
- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne
- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.2.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy wykonaé
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie  obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.
Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotywane parciem Swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wlewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
- szybkosc¢ betonowania
- sposoOb zageszczania
- obcigzenia pomostami roboczymi
Konstrukcja deskowania powinna spetniaé¢ nastepujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu
- zapewniac odpowiednig szczelnosé
- zapewniac¢ tatwy jej montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia
- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych
Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potaczenia na wpust i piéro, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem
deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementoéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy trakcie betonowania pobierac
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15¢cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobow
- 1 prébka na 50m3 betonu
- 3 prébki na dobe
- 6 prébek na partie betonu
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
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Jesli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej

klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgiji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej

klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy

spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w

okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie

nieregularny, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg

PN-B-06250.
Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukgiji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki
100mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie

z normg PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukgiji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych dang

partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie pobierajagc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonania betonu po 6
probek regularnych o grubos$ci nie wiekszej niz 160mm i minimalnym wymiarze boku lub Srednicy

100mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-

06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badanh dotyczacych jakosci

betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne

do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

1.

Badania sktadnikow betonu
- badanie cementu

e Cczasu wigzania PN-EN 196-3 bezposrednio przed uzyciem kazdej
dostarczonej partii
o statosci objetosci jw.
e obecnosci grudek PN-EN 196-6 jw.
e wytrzymatosci PN-EN 196-1 jw.
- badanie kruszywa
* sktadu ziarnowego PN-EN 933-1 j-w.
* ksztattu ziaren PN-EN 933-3
* zawartosci pytow PN-EN 933-9
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* zawartosci zanieczyszczeh PN-B-06714/12
*wilgotnosci PN-EN 1097-6

- badanie wody N-B-32250 rzed rozpoczeciem robdét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen

- badanie dodatkéw i domieszek PN-B-06240 i Aprobata techniczna

2. Badanie mieszanki betonowej

- urabialnos¢ PN-B-06250 przy rozpoczeciu robot
- konsystencja j-w. przy projektowaniu receptury i 2 razy na zmiane roboczg
- zawarto$c powietrza j-w. j-w.

3. Badanie betonu
- wytrzymatos¢ na Sciskanie na

prébkach j-w. po ustaleniu receptury i po wyk. kazdej partii betonu
- wytrzymatos¢ na Sciskanie
badania niszczace PN-B-06261 w przypadkach technicznie
PN-B-06262 uzasadnionych
- nasigkliwos¢ PN-B-06250 po ustaleniu receptury, 3x w okresie wyk.
konstrukcji 1x 5000m3 betonu
- mrozoodpornos¢ jw. jow.
- przepuszczalno$é wody j-w. j-w.

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1 Wymagama ogolne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:
a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale
b) innych typéw odchylen, ktére powinny byé dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami

podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdinych elementéw konstrukgiji

- Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w
ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie osiami Scian
i stropéw.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
Réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia
- Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslenia usytuowania

elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N -02211.
- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (tawy)
Dopuszczalne odchylenia usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢
wieksze niz:
a) = 10mm przy klasie tolerancji N1
b) +5mm przy klasie tolerancji N2
- Dopuszczalne odchylenia usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:
a) = 20mm przy klasie tolerancji N1
b) +15mm przy klasie tolerancji N2

6.2.4. Sciany

Biuro Projektowe Forum-Projekt 58-500 Jelenia Goéra ul. Mickiewicza 25b, 075/75 64 955

39



Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robdét — trybuny zewnetrzne ze schodami, zabezpieczeniem skarpy

oswietlenie przy boisku dla dzieci i mtodziezy, Szklarska Poreba ul. Waryrskiego, dz nr 233,234,235,252, AM-5, Obr.

6.2.5. Piyty

0003 Szklarska Poreba - 3

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:
a)  10mm przy klasie tolerancji N1
b) + 5mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i $cian
w planie w stosunku do stupéw i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wigeksze niz:
a) * 15mm przy klasie tolerancji N1
b) + 10mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$¢ lub dtugos¢ w metrach)
Na kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:
a) +20mm przy L <30m
b) £0,25 (L+50) przy 30m <L<250m
c) %0,10 (L+500) przy L>500m
Dopuszczalne odchylenie stupa lub Sciany od pionu pomiedzy poziomami
przylegtych kondygnacji o wysoko$ci h nie powinny by¢ wieksze niz:
a) = h/300 przy klasie tolerancji N1
b) £ h/400 przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:
a) *10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1
b) +5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnym
n-tej kondygnacji budynku na wysokosci hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by¢ wieksza niz:
hi/300 n przy klasie tolerancji N1
hi/400 n przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie
powinno by¢ wieksze niz:

a)  10mm przy klasie tolerancji N1

b) * 5mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie
powinno by¢ wieksze niz:

6. +L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

7. £ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno byé wieksze niz:

1. £ 15mm przy klasie tolerancji N1
2. £ 10mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

a) =10mm przy klasie tolerancji N1

b) +5mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
a) = 15mm przy klasie tolerancji N1

b) £ 10mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sgsiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

+- 15mm przy klasie tolerancji N1

+- 10mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w
stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

a) = 20mm przy Hi<20m

b) +0,5(Hi+20) przy 20m<HI<100m

c) +0,2(Hi+200) przy Hi>100m

6.2.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie
powinno by¢ wieksze niz:

a) = 0,04li lub 10mm przy klasie tolerancji N1

b) £ 0,02li lub 5mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym
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i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno wieksze niz:
a) = 0,04li lub 10mm przy klasie tolerancji N1
b) + 0,02li lub 5mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
a) - 10mm przy klasie tolerancji N1
b) -5mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno byc¢
wieksze niz:
a) - 10mm przy klasie tolerancji N1
b) - 5 mm przy klasie tolerancji N2

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
a) 7 mm przy klasie tolerancji N1
b) 5 mm przy klasie tolerancji N

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:
a) 15 mm przy klasie tolerancji N1
b) 10 mm przy klasie tolerancji N3

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzane;j
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny byé wieksze niz:
a) 5 mm przy klasie tolerancji N1
b) 2 mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni
Na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
a) 6 mm przy klasie tolerancji N1
b) 4 mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dt. L( w mm) powodujgca jego skosnos¢
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
a) L/100< 20mm przy klasie tolerancji N1
b) L/200< 10mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi na odcinku 1,0 m nie powinno
by¢ wieksze niz:
a) 4mm przy klasie tolerancji N1
b) 2mm przy klasie tolerancji N2

6.2.8. Otwory i wktadki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordow i wktadek nie powinno by¢
wieksze niz:
a) = 10mm przy klasie tolerancji N1
b) + 5 mm przy klasie tolerancji N2

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugosé
pretéw poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przekltadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

Jednostkami obmiaru robét betonowych sa:
—1mY wykonanej konstrukgciji.
-1m? wykonanego podbetonu.

8. Odbiér roboét
Wszystkie roboty objete ST.B.02. i 03. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
8.1.Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST
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Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST.
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robaét.
Zakres robot zanikajacych lub unikajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

8.4. Odbiér zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretdw w poszczegdinych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zigcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci
1. Zbrojenie

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robét z odpadoéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

2. Betonowanie
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych

otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podfozu gruntowym.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie poditoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-EN 990;1999 Metody badanh sprawdzajace zabezpieczenie korozyjne zbrojenia w

autoklawizowanym betonie komaérkowym i betonie lekkim kruszywowym
o otwartej strukturze

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO  6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO  6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO  6935-2-1991 Prety zebrowane.

PN-ISO  6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Poprawki PN-ISO 6935-2/ Dodatkowe wymagania.

AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
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Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji.
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.B.04.
IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE
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ST.B.04. kod CPV 45320000-6 IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

Zakres robét niezbednych do wykonania kontraktu:

- lzolacje z papy asfaltowej izolacyjnej odm.400 na sucho poziome - dwie warstwy

- lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - pierwsza warstwa

- lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - druga i nast.warstwa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentac;ji projektowe;.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
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- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016;
z pOzniejszymi zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360,
z pOzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie
materiatdw zgodnych z dokumentacjg projektowsq i posiadajgcych aprobate techniczna.

2.2. Wymagania szczego6towe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sa:

2.2.1. 1zolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych

materiatdow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-69/B-10260.

Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane nastepujace materiaty:

- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

- inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajace aprobaty techniczne.

- inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajace aprobaty techniczne.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych moga by¢ wykonane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatéw.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Wymagania ogdine.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Wymagania ogolne.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. OgoIne warunki wykonania robot:

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Wymagania ogodlne.

Wykonanie robot powinno byé zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normg
PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem izolacji.
Podwykonawca robdét izolacyjnych powinien posiadaé stosowne do zadania referencje z wykonywania
podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy do wykonania
izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej podejmuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca nie moze
przenies¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty powinny by¢ prowadzone oraz zgodnie z normg PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robo6t powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do +35°C i
by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robo6t powinna by¢ nie wieksza niz 85%.

Przygotowanie powierzchni betonowych
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé wszystkie
luzne czesci i substancje =zakidcajagce wigzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztki $rodkow

45

Biuro Projektowe Forum-Projekt 58-500 Jelenia Goéra ul. Mickiewicza 25b, 075/75 64 955



Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robét — trybuny zewnetrzne ze schodami, zabezpieczeniem skarpy
oswietlenie przy boisku dla dzieci i mtodziezy, Szklarska Poreba ul. Waryrskiego, dz nr 233,234,235,252, AM-5, Obr.
0003 Szklarska Poreba - 3

pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wieksze

ubytki wypetni¢, zgodnie z zaleceniami SST dotyczacej napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i Zzelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta

materiatow izolacyjnych.

| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatébw do napraw

konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchac¢ sprezonym

powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach

technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych odnosnie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 Mpa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o
wiekszej wilgotnosci),

- wieku betonu

Gruntowanie
Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocag $rodkéw gruntujacych, zalecanych przez
Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg
techniczng Producenta i aprobatg techniczna.
Wykonanie warstwy izolacyjnej
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan dokumentaciji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.
Metody wykonania izolacji:
- malowanie pedzlem,
— nanoszenie watkiem,
- natryskiwanie,
- szpachlowanie,

przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegodlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru. Przystapienie do
kolejnych etapow robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do
Dziennika Budowy.
Wykonanie warstwy ochronnej
Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny byé prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentaciji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowienn SST dotyczacej wykonywania konstrukc;ji
betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola robot obejmuje:

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole wytrzymatos$ci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubos¢ powtoki winna byé zgodna z wartoscig podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$¢ te okresla sie jako srednig
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubosc¢ okresla sie metodami
nieniszczacymi lub niszczacymi w sposéb zgodny z aprobatg techniczna.

- kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronne;j,

- 0znaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST Wymagania ogdlne.
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Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowg i
obmiarem wykonanych robot.

8. Odbiér robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST Wymagania ogdine.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru. Przystapienie do
kolejnych etapow robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do
Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy E)iatnoéci podano w SST Wymagania ogolne.

Podstawe pfatnosci stanowi cena za 1 m” wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektowg, obmiarem

robot, atestem Producenta izolacji i oceng jakosciowa na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonania robot,

- opracowanie ,Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

- montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji,

- wykonanie warstwy gruntujacej,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowe;,

- wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

- przeprowadzenie niezbednych badanh i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy:
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998
PN-90/B-04615
PN-91/B-27618
PN-92/B-27619

PN-B-27620:1998
PN-EN 12865:2002(U)

PN-EN ISO 13788:2003

PN-90/B-04615

PN-89/B-27617

PN-91/B-27618

PN-92/B-27619

Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw
budynku. Okreslenie oporu systeméw Scian zewnetrznych na zacinajacy
deszcz pod pulsujgcym cisnieniem powietrza

Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementow
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia
krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzy warstwowa. Metody
obliczania

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

poprawki Bl 13/93 poz.76

zmiany BI 10/93 poz. 65

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

poprawki Bl 9/91 poz. 60

zZmiany PN-B-27617/A1:1997

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywane;j z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

zmiany Bl 10/93 poz. 65
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PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkfadowa na widkninie przeszywanej

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z
pozZniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. ,ARKADY” 1989

Tom I. Budownictwo ogdine

Zeszyt 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Czes$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.

Zeszyt 404/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. Cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
~ ST.B.0S.
ROBOTY $LUSARSKO- KOWALSKIE
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ST.B.05. kod CPV 45262600-7 ROBOTY SLUSARSKO- KOWALSKIE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Slusarsko-kowalskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu elementéw slusarsko-kowalskich do obiektu wg ponizszego.

Wykaz robét niezbednych do wykonania kontraktu:
— Balustrady schodowe proste osadzone i montowane na zaprawe montazowa bezskurczowg

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 10025:2002

2.2. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowe;:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

2.3. Badania na budowie

2.3.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

2.3.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
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- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytwdrni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukql oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.4. Slusarka stalowa (balustrady)

Wbudowa¢ nalezy sSlusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
antykorozyjnymi.

2.4.1. Na elementy S$lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementow wykonywac jako spawane.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-80/M-02138.

Powierzchnie elementéw muszg by¢ zabezpieczone i pomalowane.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone
dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite:
bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow i spetnia¢é wymagania podane dla robot
malarskich.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materialdow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie  wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic¢
protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest iloS¢ mb elementéw zamontowanych. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
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9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-EN ISO 9013:200 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiarow
powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztagczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej

obrazu na radiogramie.

Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z
pb6zZniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.ZT.01.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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ST.ZT.01. Kod CPV 45212221-1 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, wykonanie nawierzchni i elementéw matej architektury oraz
zabezpieczenie skarpy.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac, ktére nie
zostaty ujete w innych SST.

- Montaz siedzen z tworzyw sztucznych polipropylenowych

- Krata wzmacniajgca skarpe - stalowa ocynkowana 15x20cm $r. 6 mm mocowana na szpilki typu U sr. 12
mm oc. w rozstawie 100/100 cm na zaprawe bezskurczowg CX5

- Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi 10x40x60 na podsypce piaskowej

- Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 20 cm

- Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm

- Scieki z pref.betonowych 60x50x15 cm na podsypce cem.piaskowe;

- Osadniki sciekowe uliczne Zelbetowe o $r.500 mm z wpustem zeliwnym 67 BK kI.C250

- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm

- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm

- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. do 10
cm

— Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej

— Furtki systemowe 100x203 z paneli zgrzewanych powlekanych ze stupkami wbudowane w ist.
ogrodzenie

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
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jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potagczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1 Wymagania ogdlne.

Podbudowy

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreSlona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa Kruszywa tamane o .
Lp. | Wyszczegoinienie naturalne Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- [pomoc-| zasad- | pomoc- | zasad- [pomocnic
nicza | nicza | nicza nicza nicza za
1 |Zawartosc¢ ziarn od2do| od2 | od2do od2 |od2do 10| od2do PN-B-06714
mniejszych niz 0,075 10 do 12 10 do 12 12 -15 [3]

mm, % (m/m)

2 [Zawartos¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz| 2 10 5 10 5 10 .15 [3]

3 [Zawartos¢ ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 35 40 ) ) -16 [4]

%(m/m), nie wiecej niz

4 [Zawartos¢

zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1

organicznych, %(m/m),

nie wiecej niz

S \é\i’;giif(?g;n@f‘nsmwy POl 0d30 | 0d 30 |[od 30 do|od 30do| ] BN-64/8931
; do 70 [ do 70 70 70 -01 [26]

zageszczeniu metoda |

lub Il wg PN-B-04481,

%

6 [Scieralno$é w bebnie

Los Angeles

@) Scieralnos¢

catkowita po petnej

liczbie obrotéw, nie 35 45 35 50 40 50

wiecej niz PN-B-06714

b) Scieralnosé -42 [12]

czesciowa po 1/5 30 40 30 35 30 35

petnej liczby obrotow,

nie wiecej niz

7 |Nasigkliwo$¢, %(m/m),

nie wiecej niz

PN-B-04481 [1]

PN-B-06714

25 | 4 3 5 6 8 18 [6]
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8 |Mrozoodpornosc, PN-B-06714
ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
cyklach zamrazania,
%(m/m), nie wiecej niz

9 |Rozpad krzemianowy i PN-B-06714
zelazawy tgcznie, % ) ) ) ) 1 3 -37 [10]
(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714

-39 [11]

10 |[Zawartos¢ zwigzkéw
siarki w przeliczeniu na 1 1 1 1 2 4 PN:2Bé0[g]714
SOz, %(m/m), nie
wiecej niz

11 |Wskaznik nosnosci
Whos Mieszanki
kruszywa, %, nie

mniejszy niz: 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Is| 120 - 120 - 120 - [21]

do 1,00

b) przy zageszczeniu Is

do 1,03

Nawierzchnie:
Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym  jest
posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczac:

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 60 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sa kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, do nawierzchni dla ruchu pieszego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci 3 mm,
- na szerokosci £ 3 mm,
- na grubosci +5 mm.

Wytrzymato$¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa  (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwo$¢é

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

Scieralnos¢
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Scieralno$é kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.

Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicy 1 i 2.skladowanie
kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Prefabrykowane elementy betonowe Scieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekéw krawedziowych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01[9]. Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych
stosowanych do wykonania sciekéw musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Prefabrykaty musza by¢
wykonane z betonu wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej C 20/25. Nasiakliwos¢ prefabrykatow nie powinna
przekraczaé 4%. Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm. Wytrzymato$é betonu
na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjetej klasy betonu. Dopuszczalne odchyiki
wymiarow:

- nadtugosci £10 mm

— na wysoko$ci i szerokosci £3 mm

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).

Zielen
nasiona traw,
ziemia urodzajna.
Wymagania
gleby — zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste, Swiatto — nastonecznienie, poétcien, odpornosc na niskie
temperatury
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30%
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych na skarpach nalezy wysiewa¢ — 30 g/mz.
Zastosowac¢ 10 cm warstwe ziemi ogrodnicze;j.

Piyty skarpowe betonowe azurowe o wym. 60*40*10cm . Ich cechg charakterystyczng jest zaplanowane
potaczenie betonu z trawnikiem. Nawierzchnia z ptyt ekologicznych bez jakichkolwiek zabiegéw odprowadza
wode deszczowg sg szybkie w uktadaniu , stosunkowo fatwe do chodzenia .wykonane wg PN-EN 1339:
2005.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg byé wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiem okreslonym w czesci . “Wymagania

ogolne “.
Do wykonania robét pomiarowych nalezy stosowac sprzet :
- teodolity,
- niwelatory,
- tyczki,
- tasmy,

- inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Podbudowy:
Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) w miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
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Nawierzchnie:
Kostka brukowa betonowa.

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do zageszczenia nawierzchni
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraweznikach.

Wykonanie nawierzchni zabezpieczenie skarpy z ptyt skarpowych gr 10 cm o wym. 60*40cm
Piyty skarpowe uktadamy po wczesniejszym wyprofilowaniu poditoza , utozeniu podsypki piaskowej . Po
utozeniu ptytek skarpowych, spoiny wypetniamy piaskiem.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢é materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w folie i spina tasmag stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét

Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych.

5.1. Korytowanie

Wczasie prowadzenia robo6t ziemnych korytowania musi byé zachowany odpowiedni spadek podtuzny i
nadane przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace odptyw wody z wykopu tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed nawadnianiem. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w
catym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopu powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

5.2. Nawierzchnie:

5.2.1. Podbudowy

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z  tolerancjg
od -20% do +10%.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegfa rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposob
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okredlonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostaC¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgothos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywanaw  dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robaét.

5.2.2. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych betonowych moze stanowié grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712.

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
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Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
Nawierzchnie placu manewrowego dla ruchu KR1 nalezy uktadaé¢ w ukfadzie azurowym

5.2.3. Scieki z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z
projektowang niweletg dna $cieku. Spoiny elementéw prefabrykowanych nie moga przekracza¢ 1 cm i
powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg 12MPa.

5.2.4. Zielen

Wykonanie trawnikow

- Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej w terenie i wymodelowaniem wg. zaprojektowanego profilu.

- Reczne wykonanie dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem
grabiami oraz ubiciem powierzchni

5.3. Elementy matej architektury
- furtki systemowe panelowe, 100x202 cm, panele z siatki stalowej (podwojny dryt poziomy) ocynkowane;j
ogniowo i powlekanej poliestrem, stupy stalowe, ocynkowane ogniowo i powlekane.
- Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatdw, spoin, otworéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakosci powitok antykorozyjnych.
6. Kontrola jakosci

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w
niniejszej SST i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie robét

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych  polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacijg projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nieréownosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja  + 0,5%.

Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.
Czestotliwos$¢ pomiaréow

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna by¢

dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni chodnika
Jednostkg obmiarowg wykonania cieku 1mb

Jednostkg obmiarowg utozenia ptyt azurowych jest m?

Jednostkg obmiarowg zabezpieczenia skarpy kratg stalowg jest m?
Wykonanie trawnika m?

8. Odbiér robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi kohcowemu.

8.1.0gdIne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja;:
1. przygotowanie podioza,
2. wykonanie podbudowy,
3. wykonanie podsypki,

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 1.3.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodnosci
5.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
Instrukcja techniczna - Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna - Geodezyjna obstuga inwestycji GUS i K 1978.
Instrukcja techniczna - Geodezyjna osnowa pozioma 1978.
Instrukcja techniczna - Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUS i K 1983.
Instrukcja techniczna - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUS i K 1979.
Wytyczne techniczne - Pomiary realizacyjne GUS i K 1983.
Wytyczne techniczne - Osuwy realizacyjne GUS i K 1983.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
PN-B-11115:1998 nawierzchni drogowych
N-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
-5-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
-$-96025:2000
N-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Y TTUTUTDT

N
N
N
N

@

e dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje -

zeszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1997

14 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,

IBDiM, Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Wpytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztalcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i u sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg petzania pod

obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada? drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.

18.
19.
20.
21.

430).

PB-TW-01/96 Wytrzymatos¢ materiatow

Aprobata Techniczna AT/99-04-0521 Parametry techniczne kostki

Warunki techniczne dostawy materiatéw

Kostka brukowa PN-EN 1338;2005 Betonowa kostka brukowa . Wymagania i metody badan.

22 .Plyty azurowe i Sciekowe PN-EN 1339;2005 Betonowe ptyty chodnikowe .Wymagania i metody badah.

Inn

e dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji.
- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.IE.00.
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
~ ST.IEA1.1.01
OSWIETLENIE BOISKA
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ST.IE1.1.01 OSWIETLENIE BOISKA
1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oswietlenia boiska.

1.2.Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robét.

1.3.Zakres roboét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowg
oswietlenia na drogach publicznych istniejgcych i projektowanych.

- Wykopanie rowu kablowego m- 272
- ulozenie kabla oswietleniowego YKY 5x25mm2 m- 66
- ulozenie kabla oswietleniowego YKY 5x16mm2 m- 224
- ulozenie bednarki ocynkowanej m- 278
- montaz-lampa o$wietleniowa kompletna HORUS 400w szt.- 18
- montaz- stup oswietleniowy stalowy Antares 12m szt.- 6
- ukfadanie rury AROTA DVR 75 m- 372
- montaz szafki oswietleniowej SO szt.- 1

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.Stup oswietleniowy - Kkonstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14m.

1.4.2.Maszt oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu, stuzaca do
zamocowania opraw oswietleniowych na wysokosci powyzej 16m.

1.4.3.Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.4.0prawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztaicenia strumienia
swietlnego wysytanego przez zrodio swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczna.

1.45Kabel — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemia.

1.4.6.Ustr¢j - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

1.4.7.Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzagca do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.8.Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe.

1.4.9.Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.10.Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D--00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1

2. MATERIALY

2.1.0g6Ilne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2.Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
2.2.1.Piasek
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Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢é co najmniej gatunku .3", odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24]

2.2.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353
[21].

2.2.3. Rura ostonowa

Rura ostonowa stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ rurg typu DVR
75 firmy AROT.

2.3. Elementy gotowe

2.3.1.Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty i szafy odwietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug ustalen
dokumentac;ji projektowej. Ogdine wymagania dotyczace fundamentoéw konstrukcji okreslone sa w PN-80/B-
03322 [1].

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wdéd gruntowych, nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne wedlug SST, zgodne z "Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukciji
betonowych" [35].

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywa¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2.Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie
obcigzenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacq ich powierzchnie
dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 90mm. Rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.3.Kable

Kable uzywane do os$wietlenia drog powinny spetniaé wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca sie
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, pieciozytowych o zytach miedzianych w izolac;ji
polwinitowej. Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50 mm2.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.4.Zr6dta $wiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia drogowego stosowaé Zrodta
Swiatta i oprawy spetniajace wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgledu na wysokg skutecznosS¢ Swietlng, trwato$é i statos¢ strumienia Swietlnego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca sie stosowanie wysokopreznych lamp sodowych.

Oprawy powinny charakteryzowaé¢ sie szerokim ograniczonym rozsytem $wiatta. Ze wzgledéw
eksploatacyjnych nalezy stosowac oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami
zewnetrznymi komory lampowej IP 54 i kl. ochronnosci I.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢é wykonane z materiatéw nierdzewnych.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.3.5. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego obiektu.
Dla oswietlenia drég, poza szczegdlnymi przypadkami, nalezy stosowac typowe stupy oswietleniowe stalowe
ocynkowane i aluminiowe umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokosci 5 m. Stupy powinny przeniesé
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obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-
05100 [12].

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej Srednicy rure stalowg dla zamocowania
wysiegnika rurowego i ostony stozkowej (nie dotyczy stupdw o wys. 5m).

W dolnej czesci stupy powinny posiadac jedng wneke zamykang drzwiczkami.

Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej,
posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub
pie¢ zaciskow do podtgczenia dwoch zyt kabla o przekroju 35mm2 i 50 mm2. Sktadowanie stupéw
oswietleniowych na placu budowy powinno by¢ na wyréwnanym podiozu w pozyciji poziomej, z zastosowanej
przektadek z drewna miekkiego.

2.3.6.Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy wysiegniki wykonywac z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i
srednicy zewnetrznej od 60,3 do 70,1'mm. Grubos¢ $cianki rury nie powinna przekracza¢ 8mm.

Ramiona lub ramie wysiegnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu, a ich wysieg
powinien by¢ zawarty od 1 .0m do 4.0m. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupdw
o$wietleniowych uzywanych do oswietlenia drog.

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjne powilokami malarskimi z zewnatrz i asfaltowymi
wewnatrz rur. Sktadowanie wysiegnikdw na placu budowy powinno byé w miejscu suchym i zabezpieczonym
przed ich uszkodzeniem.

2.3.7.Kapturek ostonowy
Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego wysiegnika i stupa
oswietleniowego.

2.3.8.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg SST. Tabliczka
powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pie¢ zaciskow
przystosowanych do podtgczenia dwdch 2yt kabla o przekroju 35 i 50mm2.

2.3.9.Szafa oswietleniowa

Szafa oswietleniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacija projektowa i odpowiada¢ wymaganiom PN-91/E-
05160/01 [14], jako konstrukcja wolnostojaca na fundamencie betonowym prefabrykowanym o stopniu
ochrony IP 33. Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i
wykonana na napiecie znamionowe 380/220 V, 50 Hz.

Do podtagczenia kabli odbiorczych, czton powinien posiada¢ uniwersalne zaciski sSrubowe umozliwiajgce
przykrecenia zyt o przekroju do 70 mm2 bez uzywania koncéwek kablowych, pomiarowego, stuzgcego do
pomiaru energii elektrycznej, sterowniczego realizujgcego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji
projektowej lub SST. Ponadto szafa oswietleniowa powinna umozliwi¢ wytaczanie czesci oswietlenia oraz
prace w pierscieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym.

Sktadowanie szafy oswietleniowej powinno odbywa¢ sie w zamknietym, suchym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed dostawaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.3.10. Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej lll i odpowiadac
wymaganiom BN-80/6112-28 [20].

3. OSPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dot. sprzetu podano w OST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania
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Z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosé robot

zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego linowego z platformag i balkonem,

spawarki transformatorowej dO 500 A,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do 015 cm,

urzgdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2.Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych $rodkéw transportu: samochodu skrzyniowego, przyczepy dtuzycowej, samochodu
specjalnego linowego z platforma i kablem, samochodu dostawczego, przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdélnych
elementow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w OST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed obsypywaniem powinno odpowiadaé
wymaganiom BN-83/8836-02 [25].

W wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-
06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢é zgodny z dokumentacjg projektowg SST lub wskazaniami Inzyniera.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowac¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac¢ ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wediug BN-
77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykona¢ w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu
lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu
lub odwiez¢é na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.3.Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu
umieszczonymi w dokumentacji projektowe;j.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu b10, spetniajgcego
wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01 [23].
Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
Scianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalnie odchylenie
gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg
rzednej posadowienia +2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadno$cig
+10cm.
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5.4.Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane ustroje. Spod stupa
powinien opiera¢ sie na warstwie betonu marki B10 wedtug PN-88/B-06250 [3]grubosci min 10cm lub na
ptycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7cm.

Glebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowej.
Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup
nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 2ocm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

5.5.Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z

balkonem. Cze$¢ pionowg wysiegnika nalezy wsungé¢ do oporu w rure znajdujgca sie e gornej czesci stupa
oSwietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go $rubami, znajdujgcymi sie w
nagwintowanych otworach. Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikdw znajdowaty sie w jednej
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni oswietlanej jezdni.

5.6.Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddéw zasilajgcych do
stupow i wysiegnikow. Nalezy stosowac przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju
zyly

-jakosci potaczen Srubowych stupdw, masztéw wysiegnikéw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

5.7. Uktadanie kabli

Wszelkie wykopy zwigzane z odkopaniem linii kablowej powinny byé zasypane gruntem zageszczanym
warstwami co 20 cm i wyrdwnane do poziomu istniejacego terenu.

Rowy pod kable nalezy recznie po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.

Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy ukitadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowane;j linii.

Tablica 1. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach. Podczas
przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami
chemicznymi i atmosferycznymi przez:

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz: 0°C - w przypadku kabli o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Skrzyzowanie lub zblizenie Naimni&isz? dopuszczalna
odlegfos¢ w cm
pjonowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
li elektroenergetycznych na napiecje znamionowe do 1
}%Pz iablami teé:]o gameygo rodzaj%(?u sygnall?zacy?nymi 25 10
Kabli sygnalizacyinych i kabli przeznaczonych do zasi|anja ; .
urza'ciz\é% og\%v?et (Ian\fowyllc 2 KaBlam; ezgo %’amegoZ foc zajlu 25 moga si¢ stykac
kPPBRICS re‘ﬁ{ﬁ’oeet%‘é%aéfyhcé‘ﬁy’r‘rj‘l TG Napiecie AR dwe 50 10
wyzsze niz 1k
Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
Kabli r6znych uzytkownikow 50 50
Kabli z mufami sasiednich kabli 50

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:
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Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz: 0°C - w przypadku kabli o izolac;ji i
powitoce z tworzyw sztucznych.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jeZeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy ukfadac kabli bezposrednio na
dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry moégtby uszko ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.
Kable nalezy zasypywac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co hajmniej 25 cm.

Przy mufach kablowych zaleca sie pozostawic¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tagcznie nie mniej niz 1 m -
w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napigciu znamionowym do 1 kV.

Zaleca sie krzyzowaé kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci
W nhajwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien byé chroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z
rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.

utozonych w gruncie od innych

Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Rurociggi wodociaggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe 80" przy Srednicy

z gazami niepalnymi i rurociggi z gazami palnymi o rurociggu do 50
cignieniu do 0.5 at 250 mm i 1507

Rurociagi z cieczami palnymi przy $rednicy

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym wiekszej niz 250 100
niz 0,5 at i nie przekraczajgcym 4 at mm

Zi:r};omag z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz BN-71/8976-31
Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, ) 80
podpora, odcigzka)

Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50
Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan 50 50
atmosferycznych

1) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej,

2) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

Kable powinny sie krzyzowaé z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w jej najwezszym
miejscu.

Przy utoZzeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzgdzeh mechanicznych w miejscach
skrzyzowania z drogg powinna odpowiadac postanowieniom zawartym w tablicy 3.

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dtugos¢ przepustu na skrzyzowaniu

RUroci Srednica rurociggu z dodaniem po 50 cm z kazdej
9 strony
szerokos¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem po

Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami 50 cm z kazdej strony

szerokos¢ korony drogi i szerokosci obu rowéw
do zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem
po 100 cm z kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym z rowami
odwadniajgcymi
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szeroko$¢ korony drogi i szeroko$¢ rzutu skarp
Droga w nasypie nasypow z dodaniem po 100 cm z kazdej strony
od dolnej krawedzi nasypu

Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gorng czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie powinna byé
mniejsza niz 100 cm.

Odlegtos¢ miedzy gérng czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosi¢ co najmniej 50
cm.

Ww. minimalne odlegtosci od powierzchni jezdni i dna rowu mogg by¢ zwiekszone, gdyz dla konkretnego
odcinka drogi powinny wynika¢ z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy (uwzgledniajacych
projektowang przebudowe konstrukciji nawierzchni lub pogtebienie rowu).

Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odlegtosci co najmniej 1 m od jego granicy. Odlegtos¢ kabli
od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2 m. taczenie, odgatezianie i
zakanczanie kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf i gtowic kablowych.

Mufy i glowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac montazowych.

W przypadku wigzek kabli sktadajacych sie z kabli jednozytowych, zaleca sie przesuniecie wzgledem siebie
(wzdtuz kabla) muf montowanych na poszczegdlnych kablach.

Miejsca potaczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy tym rozkiad pola elektrycznego
w izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozktadu pola w kablu. Na izolacje miejsc taczenia zyt zaleca
sie stosowac materiaty izolacyjne o wtasnosciach zblizonych do wiasnosci izolacji taczonych kabili.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W
jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych
uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Gteboko$¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej
powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni
drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gtebokosé umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢ zwiekszona, gdyz
powinna wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny by¢
wykonywane metodq wiercenia poziomego, przewidujgc przepusty rezerwowe dla umozliwienia utozenia
kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drog.

Kable utozone w gruncie powinny byé zaopatrzone na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe
typu OK.) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce: symbol i numer ewidencyjny linii,
oznaczenie kabla, znak uzytkownika kabla, znak fazy (przy kablach jednozytowych), rok utozenia kabla.

5.8.0chrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone od porazen pradem elekirycznym przewidziano samoczynne szybkie wytaczenie . Jako
system dodatkowej ochrony przeciw porazeniowej zastosowano potgczenia wyrownawcze. W tym celu
czesci przewodzace dostepne taczymy z uziemionym przewodem PE i powodujgcym w warunkach
zaktéceniowych odtgczenie zasilania.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodno$ci
dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa, OST, SST i PZJ.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty =zanikajacej, ktéra moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera o zatozonej jakosci.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robdt. Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1.Wykopy pod fundamenty i kable.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek przed
osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione byto w nich ustawienie
fundamentow, ktérych lokalizacja i rzedne posadowienia byty zgodne z dokumentacijg projektowa.

6.3.2.Fundamenty i ustroje

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-06281. Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentow
w planie i rzedne posadowienia.

6.3.3. Linie kablowe.

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos$¢ ich tras z
dokumentacjg geodezyjng

Odchyika trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczaé¢ 0,5 m. W czasie wykonywania i
po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

gtebokosci zakopania kabla,

grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odlegtosci folii ochronnej od kabla,

stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre,
jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentaciji nie wiecej nit o 10%.

6.3.4. Latarnie-stupy oswietleniowe.

Stupy stalowe po ich zamontowaniu i ustawieniu, powinny spetnia¢ wymagania PN-77/B-06200. W trakcie
montazu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i SST w zakresie:

zastosowania materiatow,

jakosci potagczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
jakosci potaczen srubowych stupdw i opraw

stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji i osprzetu,

kompletnosci elementéw stupa,

dokfadnosci ustawienia pionowego stupow

6.3.5.Szafa oswietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafa o$wietleniowa lub jej czesci odpowiadajg tym
wymaganiom dokumentac;ji projektowej, ktdrych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez
demontazu podzespotéw.

Sprawdzeniem nalezy obja¢ jakos¢ wykonania i wykonczenia a zwtaszcza:

-stan pokry¢ antykorozyjnych,

-ciggtos¢ przewoddw ochronnych i ich podtgczenie do wszystkich metalowych elementow

mogacych znalez¢ sie pod napieciem,

-jako$¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych

-jakos¢ konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:

-jakos¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg szafy,

-stan powtok antykorozyjnych,

-jakos¢ potaczen kabli zasilajgcych, odptywowych i sterowniczych,

-zgodnos$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na widocznym
miejscu wewnatrz szafy.

6.4. Badania po wykonaniu robét
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W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robdét,
na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan

- po wykonaniu robot

-jakos$¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg szafy,

-stan powtok antykorozyjnych,

-jakos¢ potaczen kabli zasilajgcych, odptywowych i sterowniczych,

-zgodno$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na widocznym
miejscu wewnatrz szafy.

6.5.Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystanciji. Otrzymane wyniki nie moga by¢
gorsze od wartosci podanych w dokumentac;ji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzeniach skuteczno$ci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.6.Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiar nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac¢ przy suchej i czystej
nawierzchni wolnej od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg
pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w zilych warunkach
atmosferycznych (mgta, s$niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadow
pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej
skali na danym zakresie. Pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiattoczuly powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadzac dla punktow jezdni
zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.7.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach OST zostang przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robét, kiére wykazujg odstepstwa od postanowien OST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latami, masztow i szaf oswietleniowych jest sztuka.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz dokumentéw wymienionych w
punkcie 8.5 OST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne":

-geodezyjng dokumentacje powykonawczg

-protokéty z  dokonanych pomiaréw  skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztow lub szaf oswietleniowych obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod fundamenty lub kable

- wykonanie fundamentéw lub ustojéw,

- zasypanie fundamentdéw, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub

- odwiezienie nadmiaru gruntu,

-montaz masztéw, stupodw, wysiegnikéw, opraw, szafy oswietleniowej i instalaciji
przeciwporazeniowej,

- ukfadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa, rurg ostonowg DVR75 oraz z folig ochronng

- poditaczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia

- sporzadzanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty

konstrukcji wsporczych
. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze .

. PN-EN 203-1. Beton cz. 1. Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i zgodnosé

. PN-66/B-06712 Kruszywa mineralne zwykte

. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okres$lenia

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. PN-80/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu

0. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

1. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci

przewodow i kabli

12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

13. PN-76/E-05125 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Wymagania dotyczace zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

14. PN-91/E-05160/01

15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i
badania

16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinilowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

18. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. SkrzyZzowania gazociggéow z
przeszkodami  terenowymi. Wymagania.

19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos$é na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

20. BN-80/6112-28 Kit miniowy

21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku  winylu
suspensyjnego

22. BN-88/6731-08 Cement Transport i przechowywanie

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

24. BN-87/6774-04 Zwir i pospotka

25. BN-83/8836-02 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

26. BN-77/8931-12 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

27. BN-72/8932-01 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

28. BN-89/8971-06 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

29. BN-89/8984-17/03 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

30. BN-79/9068-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne Rury bezci$nieniowe.
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Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO. Telekomunikacyjne  sieci
miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania Prefabrykaty budowlane
z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych  oswietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych.

10.2. Inne dokumenty

31. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych/. PBUE wyd. 1980 r.

32. Ustawa z dn. 07.lipca 1994 r. - Prawo Budowlane. Jednolity tekst Dz.U.03.207.2016

33. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. Dz.U.99.43.430

34. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995
r. W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjne - kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Dz.U.95.25.133

35. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych. Dz.U.98.107.679

36. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 r. w
sprawie okreslania wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. Dz.U.98.99.637

37. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.7.1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Dz.U.98.113.728

38. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz.U.03.120.1126

39. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 32.06.2003 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapic¢ po przeprowadzeniu
przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli. Dz.U.03.132.1231

40. Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Dz.U.96.62.288 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Jednolity tekst
Dz.U.03.169.1650 42. Rozporzgdzenie Ministra Komunikacji oraz Administraciji
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych.

44. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacja energetycznych.
Dz.U.99.80.912 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca
200 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. Dz.U.00.26.313

45. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U.,01.118.1263

46. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy. Dz.U.02.191.1596

47. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
Higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U.03.47.401

48. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000 r. w sprawie szczegotowych
warunkow przytaczania podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig
elektryczng swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploataciji sieci oraz
standardow jakosciowych obstugi odbioréw. Dz.U.00.85.957
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