
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna  

DM.00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTÆP 

1.1.  Przedmiot SST 

Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna DM-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi siê do wymagañ 

wspólnych dla poszczególnych wymagañ technicznych dotycz¹cych wykonania i odbioru Robót, które 

zostan¹ wykonane w ramach zadania: 

Odbudowa mostu drogowego zlokalizowanego w Szklarskiej Porêbie nad potokiem Kamieñczyk, 

w ci¹gu drogi gminnej � ul. Turystyczna.  

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objêtych SST 

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wymagania ogólne wspólne dla robót objêtych  ni¿ej 

wymienionymi specyfikacjami. 

 

M.13.00.00  BETON 

    13.01.05  Beton ustroju nios¹cego 

 

M.12.00.00  ZBROJENIE BETONU 

    12.01.02 Zbrojenie betonu stal¹ kl. AII  

 

M.27.00.00  HYDROIZOLACJA 

    27.02.01  Izolacja z papy zgrzewalnej � ukùadana na powierzchniach betonowych 

 

M.30.00.00  ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJ¥CE 

     M.30.01.02 / D.05.03.05  Nawierzchnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego � 

modyfikowanego / Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

       30.20.05  Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych � powùoka malarska gr. > 0,3 mm 

 

1.3.2. SST opracowane zostaùy na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, opracowanych przez 

Bran¿owy Zakùad Do�wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o., 03-802 Warszawa, 
ul. Skaryszewska 19, tel./fax (0-22) 818-58-29 oraz "Wytycznych zlecania robót, usùug i dostaw w drodze 

przetargu", ustalonym przez Generalnego Dyrektora  Dróg  Publicznych Zarz¹dzeniem Nr 4 z dnia 

18.02.1994 r. 

1.4.  Okre�lenia podstawowe 

U¿yte w SST wymienione poni¿ej okre�lenia nale¿y rozumieã w ka¿dym przypadku nastêpuj¹co: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bêd¹cy budynkiem, stanowi¹cy caùo�ã techniczno-u¿ytkow¹  

(droga) albo jego czê�ã stanowi¹ca odrêbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 
korpus ziemny, wêzeù) 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniêty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 

i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Dùugo�ã mostu - odlegùo�ã miêdzy zewnêtrznymi krawêdziami pomostu, a w przypadku mostów 

ùukowych z nadsypk¹ - odlegùo�ã w �wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub  postoju  pojazdów  oraz  ruchu  pieszych 

wraz z wszelkimi  urz¹dzeniami  technicznymi  zwi¹zanymi  z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  



1.4.5. Droga tymczasowa (monta¿owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsùuguj¹cych  zadanie  budowlane na czas jego wykonania,  przewidziana  do usuniêcia po jego 
zakoñczeniu.  

1.4.6. Dziennik budowy � zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczêci¹ organu wydaj¹cego, 

wydany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, stanowi¹cy urzêdowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, sùu¿¹cy do notowania zdarzeñ i okoliczno�ci zachodz¹cych w toku wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceñ i innej korespondencji technicznej 

pomiêdzy In¿ynierem, Wykonawc¹ i projektantem. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod¹ terenow¹ dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego 

1.4.8. In¿ynier � osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj¹cego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia - czê�ã korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kierowania Robotami i do 

wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

1.4.11. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dziel¹cymi 

jezdnie.  

1.4.12. Konstrukcja  nawierzchni  - ukùad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poù¹czenia.  

1.4.13. Konstrukcja no�na (przêsùo lub przêsùa obiektu mostowego) - czê�ã obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworz¹ca ustrój nios¹cy dla przeniesienia ruchu koùowego, pieszego  

1.4.14. Korpus  drogowy  - nasyp lub ta czê�ã wykopu, która jest ograniczona koron¹ drogi i skarpami rowów.  

1.4.15. Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu uùo¿enia w nim konstrukcji nawierzchni.  

1.4.16. Ksi¹¿ka obmiarów - akceptowany przez In¿yniera rejestr z ponumerowanymi stronami sùu¿¹cy do 

wpisywania przez Wykonawcê obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeñ, szkiców i 

ew.dodatkowych zaù¹czników. Wpisy w Ksi¹¿ce Obmiarów podlegaj¹ potwierdzeniu przez In¿yniera.  

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego, 

niezbêdne do przeprowadzenia wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹ jako�ci materiaùów oraz 

Robót.  

1.4.18. Materiaùy - wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ i 

SST, zaakceptowane przez In¿yniera 

1.4.19. Most  - obiekt zbudowany nad przeszkod¹ wodn¹ dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 

pieszego.  

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespóù warstw sùu¿¹cych do  przejmowania  i rozkùadania obci¹¿eñ od 

ruchu na podùo¿e  gruntowe  i  zapewniaj¹cych dogodne warunki dla ruchu.  

a) Warstwa �cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaùywaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych.  
b) Warstwa wi¹¿¹ca - warstwa znajduj¹ca siê miêdzy warstw¹ �cieraln¹ a podbudow¹, zapewniaj¹ca 

lepsze rozùo¿enie  naprê¿eñ  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowê.  
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa sùu¿¹ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub profilu 

istniej¹cej nawierzchni.  
d) Podbudowa - dolna czê�ã nawierzchni sùu¿¹ca do przenoszenia obci¹¿eñ od ruchu na podùo¿e. 

Podbudowa mo¿e skùadaã siê z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
e) Podbudowa zasadnicza - górna czê�ã podbudowy speùniaj¹ca funkcje no�ne w konstrukcji 

nawierzchni. Mo¿e ona skùadaã siê z jednej lub dwóch warstw.  
f) Podbudowa pomocnicza - dolna czê�ã podbudowy, speùniaj¹ca obok funkcji no�nych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed dziaùaniem wody, mrozu i przenikaniem cz¹stek podùo¿a. Mo¿e 

zawieraã warstwê  mrozoochronn¹,  ods¹czaj¹c¹ lub odcinaj¹c¹.  
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której gùównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami dziaùania mrozu.  
h) Warstwa odcinaj¹ca - warstwa stosowana w celu uniemo¿liwienia przenikania cz¹stek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni le¿¹cej powy¿ej.  
i) Warstwa ods¹czaj¹ca - warstwa sùu¿¹ca do odprowadz.wody przedostaj¹cej siê do nawierzchni.  

 



1.4.21. Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwiniêcie na  pùaszczyênie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego.  

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kùadka dla pieszych i przepust.  

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruch publicznego na czas budowy.  

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno�ã - zgodno�ã wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

je�li przedziaù tolerancji nie zostaù okre�lony, z przeciêtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi pas  terenu przeznaczony do umieszczenia w nim 

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo¿e równie¿ obejmowaã teren przewidziany do rozbudowy 

drogi i budowy urz¹dzeñ chroni¹cych ludzi i �rodowisko przed uci¹¿liwo�ciami powodowanymi przez 

ruch na drodze.  

1.4.26. Pobocze - czê�ã korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania siê pojazdów, umieszczenia 

urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, sùu¿¹ca  jednocze�nie do bocznego 

oparcia konstrukcji nawierzchni.  

1.4.27. Podùo¿e - grunt rodzimy lub nasypowy, le¿¹cy pod nawierzchni¹ do gùêboko�ci przemarzania.  

1.4.28. Podùo¿e ulepszone - wierzchnia warstwa podùo¿a le¿¹ca bezpo�rednio pod nawierzchni¹, ulepszona w 
celu  umo¿liwienia  przejêcia  ruchu  budowlanego  i wùa�ciwego wykonania nawierzchni.  

1.4.29. Polecenie In¿yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In¿yniera, w formie pisemnej, 

dotycz¹ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.30. Projektant  -  uprawniona  osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem Dokumentacji Projektowej.  

1.4.31. Przedsiêwziêcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poù¹czenia drogowego lub caùkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i w przekroju podùu¿nym)  

istniej¹cego poù¹czenia.  

1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniêtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 

szlaku wêdrówek zwierz¹t dziko ¿yj¹cych lub urz¹dzeñ technicznych przez korpus drogowy.  
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi¹cy utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykùad dolina, bagno, rzeka, szlak wêdrówek dzikich zwierz¹t itp.  

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieùo ludzkie, stanowi¹ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykùad droga, kolej, ruroci¹g, kanaù, ci¹g pieszy lub rowerowy itp.  

1.4.35. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czê�ã Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizacjê, charakterystykê i wymiary obiektu bêd¹cego przedmiotem Robót 

1.4.36. Przyczóùek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo¿e skùadaã siê z peùnej �ciany, sùupów lub innych 

form konstrukcyjnych np.skrzyñ, komór.  

1.4.37. Rekultywacja  - roboty maj¹ce na celu uporz¹dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

1.4.38. Rozpiêto�ã  teoretyczna  - odlegùo�ã miêdzy punktami podparcia (ùo¿yskami) przêsùa mostowego. 

1.4.39. Szeroko�ã caùkowita obiekt (mostu/wiaduktu)  - odlegùo�ã miêdzy zewnêtrznymi krawêdziami obiektu, 

mierzona w linii prostopadùej do osi podùu¿nej, obejmuje caùkowit¹ szeroko�ã konstrukcyjn¹ ustroju 

nios¹cego.  

1.4.40. Szeroko�ã u¿ytkowa obiektu - szeroko�ã jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 

rodzajów ruchu oraz szeroko�ã chodników mierzona w �wietle porêczy mostowych z wyù¹czeniem 

konstrukcji przy jezdni doùem oddzielaj¹cej ruch koùowy od ruchu pieszego.  

1.4.41. Úlepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiar) w kolejno�ci technologicznej ich 

wykonania 

1.4.42. Teren budowy - teren udostêpniony przez Zamawiaj¹cego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz¹ce czê�ã terenu budowy. 

1.4.43. Tunel - obiekt zagùêbiony poni¿ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 

pieszego.  

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini¹ kolejow¹ inn¹ drog¹ dla bezkolizyjnego zapewnienia 

komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.45. Zadanie budowlane - czê�ã przedsiêwziêcia budowlanego, stanowi¹ca odrêbn¹ caùo�ã konstrukcyjn¹ 

lub technologiczn¹, zdoln¹ do samodzielnego speùniania przewidywanych funkcji techniczno-



u¿ytkowych. Zadanie  mo¿e  polegaã  na wykonywaniu Robót zwi¹zanych z budow¹, modernizacj¹, 

utrzymaniem oraz ochron¹ budowli drogowej lub jej elementu.  
 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce Robót 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania bezpieczeñstwo wszelkich czynno�ci na 

terenie budowy, metody u¿yte przy budowie oraz za ich zgodno�ã z Dokumentacj¹ Projektow¹, SST i 

poleceniami In¿yniera 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 Zamawiaj¹cy w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka¿e Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjê i wspóùrzêdne 

punktów gùównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 

dwa komplety SST 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�ã za ochronê przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na wùasny koszt 

1.5.2.  Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja projektowa skùada siê z czê�ci architektoniczno-mostowej. 

1.5.3.  Zgodno�ã Robót z dokumentacj¹ Projektow¹ i SST 

 Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez In¿yniera Wykonawcy 

stanowi¹ czê�ã umowy, a wymagania wyszczególnione w choãby jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji. 

 W przypadku rozbie¿no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi¹zuje kolejno�ã ich 

wa¿no�ci wymieniona w �Istotnych Postanowieniach Umowy�  

 Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub opuszczeñ w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomiã In¿yniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbie¿no�ci, wymiary podane na pi�mie s¹ wa¿niejsze od wymiarów okre�lonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku.  

 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹ i SST 

 Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej i w SST bêd¹ uwa¿ane za warto�ci docelowe, od których 

dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okre�lonego przedziaùu tolerancji. Cechy materiaùów i elementów budowli 

musz¹ byã jednorodne i wykazywaã blisk¹ zgodno�ã z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mog¹ przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiaùy lub Roboty nie bêd¹ w peùni zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹ lub SST, 

i wpùynie to na niezadawalaj¹c¹ jako�ã elementu budowli, to takie materiaùy bêd¹ niezwùocznie zast¹pione 

innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 Wykonawca jest zobowi¹zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej¹cych obiektów 

(jezdnie, �cie¿ki rowerowe, ci¹gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz¹dzenia odwodnienia itp.) na 

terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a¿ do zakoñczenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Przed przyst¹pieniem do Robót Zamawiaj¹cy przeka¿e Wykonawcy uzgodniony z odpowiednim 

zarz¹dem drogi i organem zarz¹dzaj¹cym ruchem projekt organizacji ruchu. W zale¿no�ci od potrzeb i postêpu 

Robót projekt organizacji ruchu powinien byã aktualizowany przez Wykonawcê na bie¿¹co. Ka¿da zmiana, w 

stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ka¿dorazowo ponownego zatwierdzenia 

projektu. 

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie obsùugiwaã i utrzymywaã tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, 

w tym: ogrodzenia, porêcze, o�wietlenie, sygnaùy i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne �rodki niezbêdne do 

ochrony robót, wygody spoùeczno�ci i innych. Wykonawca zapewni staùe warunki widoczno�ci w dzieñ i w nocy 

tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Wszystkie znaki, zapory i 

inne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce bêd¹ akceptowane przez In¿yniera. 

 W miejscach przylegaj¹cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraênie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony z In¿ynierem. 



 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj¹cych przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In¿ynierem. 

 Fakt przyst¹pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpoczêciem w sposób 

uzgodniony z In¿ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez In¿yniera, tablic 

informacyjnych, których tre�ã bêdzie zatwierdzona przez In¿yniera. Tablice informacyjne bêd¹ utrzymywane 

przez Wykonawcê w dobrym stanie przez caùy okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony w 

Cenê Kontraktow¹ 

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania Robót 

 Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz¹ce 

ochrony �rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykañczania Robót Wykonawca bêdzie: 
a) utrzymywaã Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej, 

b) podejmowaã wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm dotycz¹cych 

ochrony �rodowiska na terenie i wokóù Terenu Budowy oraz bêdzie unikaã uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci dla 

osób lub wùasno�ci spoùecznej i innych, a wynikaj¹cych ze ska¿enia, haùasu lub innych przyczyn 

powstaùych w nastêpstwie jego sposobu dziaùania. Stosuj¹c siê do tych wymagañ bêdzie miaù szczególny 

wzgl¹d na : 

1) Lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) Úrodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed : 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami 

toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami, 
- mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru 

1.5.6.  Ochrona przeciwpo¿arowa 

 Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej. 

 Wykonawca bêdzie utrzymywaã sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
 Materiaùy ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostêpem osób trzecich. 

 Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywoùanym jako 

rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7.  Materiaùy szkodliwe dla otoczenia 

 Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczone do u¿ycia. 

 Nie dopuszcza siê u¿ycia materiaùów wywoùuj¹cych szkodliwe promieniowanie o stê¿eniu wiêkszym od 

dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiaùy odpadowe u¿yte do Robót bêd¹ miaùy �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnion¹ jednostkê, jednoznacznie okre�laj¹ce brak szkodliwego oddziaùywania tych materiaùów na 

�rodowisko. 

 Materiaùy, które s¹ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakoñczeniu Robót ich 

szkodliwo�ã zanika (np. materiaùy pylaste) mog¹ byã u¿yte pod warunkiem przestrzegania wymagañ 

technologicznych wbudowania. Je¿eli wymagaj¹ tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaã 
zgodê na u¿ycie tych materiaùów od wùa�ciwych organów administracji pañstwowej. 

 Je¿eli Wykonawca u¿yù materiaùów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich u¿ycie 

spowodowaùo jakiekolwiek zagro¿enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj¹cy. 

1.5.8.  Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji na powierzchni ziemi i za urz¹dzenia podziemne, takie jak 

ruroci¹gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wùadz bêd¹cych wùa�cicielami tych urz¹dzeñ potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

wùa�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowi¹zany jest umie�ciã w swoim harmonogramie rezerwê czasowa dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które maj¹ byã wykonane w zakresie przeùo¿enia instalacji i urz¹dzeñ podziemnych na Terenie 



Budowy i powiadomiã In¿yniera i wùadze lokalne o zamiarze rozpoczêcia Robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwùocznie powiadomi In¿yniera i zainteresowane wùadze oraz bêdzie 

z nimi wspóùpracowaù dostarczaj¹c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bêdzie 

odpowiadaã za wszelkie spowodowane przez jego dziaùania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urz¹dzeñ podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego. 

 Je¿eli teren budowy przylega do terenów z zabudow¹ mieszkaniow¹, Wykonawca bêdzie realizowaã 

roboty w sposób powoduj¹cy minimalne niedogodno�ci dla mieszkañców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s¹siedztwie budowy, spowodowane jego dziaùalno�ci¹. 

 In¿ynier bêdzie na bie¿¹co informowany o wszystkich umowach zawartych pomiêdzy Wykonawc¹ a 

wùa�cicielami nieruchomo�ci i dotycz¹cych korzystania z wùasno�ci i dróg wewnêtrznych. Jednak¿e, ani In¿ynier 

ani Zamawiaj¹cy nie bêdzie ingerowaù w takie porozumienia, o ile nie bêd¹ one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów 

 Wykonawca stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy transporcie 

materiaùów i wyposa¿enia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbêdne zezwolenia i uzgodnienia od 
wùa�ciwych wùadz co do przewozu nietypowych wagowo ùadunków (ponadnormatywnych) i w sposób ci¹gùy 

bêdzie o ka¿dym takim przewozie powiadamiaù In¿yniera. In¿ynier mo¿e poleciã, aby pojazdy nie speùniaj¹ce 

tych warunków zostaùy usuniête z terenu budowy. Pojazdy i ùadunki powoduj¹ce nadmierne obci¹¿enie osiowe 

nie bêd¹ dopuszczone na �wie¿o ukoñczony fragment budowy w obrêbie terenu budowy i Wykonawca bêdzie 

odpowiadaù za naprawê wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In¿yniera. 

1.5.10.  Bezpieczeñstwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i 

higieny pracy.  

W szczególno�ci Wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby personel nie wykonywaù pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt i 

odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa publicznego. 

Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ okre�lonych powy¿ej nie podlegaj¹ 

odrêbnej zapùacie i s¹ uwzglêdnione w Cenie Umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

 Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê Robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia u¿ywane do 

Robót od daty Rozpoczêcia do daty zakoñczenia robót (do wydania potwierdzenia zakoñczenia przez In¿yniera). 

 Wykonawca bêdzie utrzymywaã Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byã 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy byùy w zadawalaj¹cym stanie przez caùy czas, 

do momentu odbioru ostatecznego. 

 Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In¿yniera powinien 
rozpocz¹ã Roboty utrzymaniowe nie póêniej ni¿ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12.  Stosowanie siê do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszystkie przepisy wydane przez wùadze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane z Robotami i bêdzie w peùni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

 Wykonawca bêdzie przestrzegaã praw patentowych i bêdzie w peùni odpowiedzialny za wypeùnienie 

wszelkich wymagañ prawnych odno�nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 

do sprzêtu, materiaùów lub urz¹dzeñ u¿ytych lub zwi¹zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci¹gùy bêdzie 

informowaã In¿yniera o swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne odno�ne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postêpowania, obci¹¿enia i wydatki wynikùe z lub zwi¹zane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj¹tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In¿yniera. 

1.5.13.  Równowa¿no�ã norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach umowy powoùane s¹ konkretne normy lub przepisy, które speùniaã maj¹ 

materiaùy, sprzêt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bêd¹ obowi¹zywaã postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoùanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie 

postanowiono inaczej.  



W przypadku gdy powoùane normy i przepisy s¹ pañstwowe lub odnosz¹ siê do konkretnego kraju lub 

regionu, mog¹ byã równie¿ stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj¹ce zasadniczo równy lub wy¿szy 

poziom wykonania ni¿ powoùane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez In¿yniera. Ró¿nice pomiêdzy powoùanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

musz¹ byã dokùadnie opisane przez Wykonawcê i przedùo¿one In¿ynierowi co najmniej na 28 dni przed datê 

oczekiwanego przez Wykonawcê zatwierdzenia ich przez In¿yniera. W przypadku kiedy In¿ynier stwierdzi, ¿e 

zaproponowane zmiany nie zapewniaj¹ zasadniczo równego lub wy¿szego poziomu wykonania, Wykonawca 

zastosuje siê do norm powoùanych w dokumentach. 

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto�ciowe, budowle oraz inne pozostaùo�ci o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bêd¹ uwa¿ane za wùasno�ã Zamawiaj¹cego. 

Wykonawca zobowi¹zany jest powiadomiã In¿yniera i postêpowaã zgodnie z jego poleceniami. Je¿eli w wyniku 

tych poleceñ Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst¹pi¹ opóênienia w robotach, In¿ynier po uzgodnieniu z 

Zamawiaj¹cym i Wykonawc¹ ustali wydùu¿enie czasu wykonania robót i/lub wysoko�ã kwoty, o któr¹ nale¿y 

zwiêkszyã cenê kontraktow¹. 

 
 
2.  MATERIA£Y 

2.1.  �ródùa uzyskania materiaùów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaùów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegóùowe informacje dotycz¹ce proponowanego êródùa 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiaùów i odpowiednie �wiadectwa badañ laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez In¿yniera. 

 Zatwierdzenie partii (czê�ci) materiaùów z danego êródùa nie oznacza automatycznie, ¿e wszelkie 

materiaùy z danego êródùa uzyskuj¹ zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia badañ w celu udokumentowania, ¿e materiaùy uzyskane 

z dopuszczonego êródùa w sposób ci¹gùy speùniaj¹ wymagania SST w czasie postêpu Robót. 

2.2.  Pozyskiwanie materiaùów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od wùa�cicieli i odno�nych wùadz na pozyskanie 

materiaùów z jakichkolwiek êródeù miejscowych wù¹czaj¹c w to êródùa wskazane przez Zamawiaj¹cego i jest 

zobowi¹zany dostarczyã In¿ynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji êródùa. 
 Wykonawca przedstawi dokumentacjê zawieraj¹c¹ raporty z badañ terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In¿ynierowi, uwzglêdniaj¹c aktualne 

decyzje o eksploatacji, organów administracji pañstwowej i samorz¹dowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ ilo�ciowych i jako�ciowych materiaùów z 

jakiegokolwiek êródùa. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: z tytuùu wydobycia materiaùów, dzier¿awy, opùaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi¹zane z dostarczeniem materiaùów do Robót. 
 Humus i nadkùad czasowo zdjête z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i ¿wiru bêd¹ 

formowane w haùdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu Robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w umowie bêd¹ wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkùad odpowiednio do wymagañ 

umowy lub wskazañ In¿yniera. 
 Z wyj¹tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In¿yniera, Wykonawca nie bêdzie prowadziã ¿adnych 

wykopów w obrêbie Terenu Budowy poza tymi, które zostan¹ wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 Eksploatacja êródeù materiaùów bêdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi¹zuj¹cymi na 

danym obszarze. 
 

2.3.  Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom 

 Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z Terenu Budowy, 

b¹dê zùo¿one w miejscu wskazanym przez In¿yniera. Je�li In¿ynier zezwoli Wykonawcy na u¿ycie tych 

materiaùów do innych robót, ni¿ te dla których zostaùy zakupione, to koszt tych materiaùów zostanie 

przewarto�ciowany przez In¿yniera. 



 Ka¿dy rodzaj Robót, w których znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane materiaùy, Wykonawca 

wykonuje na wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nieprzyjêciem i niezapùaceniem. 

2.4.  Wariantowe stosowanie materiaùów 

 Je�li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego zastosowania rodzaju 

materiaùu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In¿yniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed u¿yciem materiaùu, albo w okresie dùu¿szym, je�li bêdzie to wymagane dla badañ prowadzonych 

przez In¿yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaùu nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez zgody 

In¿yniera. 

2.5.  Przechowywanie i skùadowanie materiaùów 

 Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ one potrzebne do 

Robót, byùy zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ã do Robót i byùy dostêpne 

do kontroli przez In¿yniera. 

 Miejsca czasowego skùadowania bêd¹ zlokalizowane w obrêbie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z In¿ynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcê i 

zaakceptowanych przez In¿yniera 

2.6.  Inspekcja wytwórni materiaùów 

 Wytwórnie materiaùów mog¹ byã okresowo kontrolowane przez In¿yniera w celu sprawdzenia 

zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiaùów mog¹ byã pobierane w celu 

sprawdzenia ich wùa�ciwo�ci. Wynik tych kontroli bêdzie podstaw¹ akceptacji okre�lonej partii materiaùów pod 

wzglêdem jako�ci. 

W przypadku, gdy In¿ynier bêdzie przeprowadzaù inspekcjê wytwórni bêd¹ zachowane nastêpuj¹ce warunki: 

a) In¿ynier bêdzie miaù zapewnion¹ wspóùpracê i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiaùów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 

b) In¿ynier bêdzie miaù wolny dostêp, w dowolnym czasie, do tych czê�ci wytwórni, gdzie odbywa siê 

produkcja materiaùów przeznaczonych do realizacji umowy. 

c) Je¿eli produkcja odbywa siê w miejscu nie nale¿¹cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla In¿yniera 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badañ w tych miejscach. 

 
 

3.  SPRZÆT 

 Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych Robót. Sprzêt u¿ywany do Robót powinien byã zgodny z 

ofert¹ Wykonawcy i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 

projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez In¿yniera; w przypadku braku ustaleñ w takich 

dokumentach sprzêt powinien byã uzgodniony i zaakceptowany przez In¿yniera. 

 Liczba i wydajno�ã sprzêtu bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach In¿yniera w terminie przewidzianym umow¹. 

 Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania Robót ma byã utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami 

dotycz¹cymi jego u¿ytkowania. 

 Wykonawca dostarczy In¿ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do 

u¿ytkowania i badañ okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca bêdzie konserwowaã sprzêt jak równie¿ naprawiaã lub wymieniaã sprzêt niesprawny. 

 Je¿eli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In¿yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po akceptacji In¿yniera, nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez 

jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania warunków umowy, 

zostan¹ przez In¿yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
 
 

 



4.  TRANSPORT 

 Wykonawca stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy transporcie 
materiaùów/sprzêtu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbêdne zezwolenia od wùadz co do przewozu 

nietypowych ùadunków i w sposób ci¹gùy bêdzie o ka¿dym takim przewozie powiadamiaù In¿yniera. 

 Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ 

niekorzystnie na jako�ã wykonywanych Robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 

 Liczba �rodków transportu bêdzie zapewniaã prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In¿yniera, w terminie przewidzianym umow¹. 

 Úrodki transportu nie odpowiadaj¹ce warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã 

dopuszczone  przez In¿yniera pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umow¹, oraz za jako�ã 

zastosowanych materiaùów i wykonywanych Robót, za ich zgodno�ã z Dokumentacj¹ Projektow¹, wymaganiami 

SST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami In¿yniera.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za dokùadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na pi�mie przez In¿yniera. 

 Bùêdy popeùnione przez Wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan¹, usuniête przez 

Wykonawcê na wùasny koszt, z wyj¹tkiem, kiedy dany bù¹d oka¿e siê skutkiem bùêdu zawartego w danych 

dostarczonych Wykonawcy na pi�mie przez In¿yniera. 

 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In¿yniera nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. 

 Decyzje In¿yniera dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów Robót bêd¹ oparte na 

wymaganiach sformuùowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a tak¿e w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In¿ynier uwzglêdni wyniki badañ materiaùów i Robót, rozrzuty 

normalnie wystêpuj¹ce przy produkcji i przy badaniach materiaùów, do�wiadczenia z przeszùo�ci, wyniki badañ 

naukowych oraz inne czynniki wpùywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê. 

 Polecenia In¿yniera bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytuùu ponosi 

Wykonawca. 
 
 
6.  KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1.  Program zapewnienia jako�ci (PZJ) 

 Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y opracowanie i przedstawienie do  aprobaty In¿ynierowi Programu  

Zapewnienia  Jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, mo¿liwo�ci techniczne, 

kadrowe i organizacyjne, gwarantuj¹ce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹, SST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In¿yniera. 

Program Zapewnienia Jako�ci bêdzie zawieraã: 
a) czê�ã ogóln¹ opisuj¹c¹: 

 organizacjê wykonania Robót, w tym terminy, sposób prowadzenia Robót,  
 organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
 sposób zapewnienia bhp., 
 wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych elementów Robót; 
 system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych Robót, 
 wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wùasnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zleciã prowadzenie badañ) 



 sposób oraz formê gromadzenia wyników badañ laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

steruj¹cych a tak¿e wyci¹ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formê przekazywania tych informacji In¿ynierowi; 

b) czê�ã szczegóùow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa¿eniem w 
mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilo�ci �rodków transportu, oraz urz¹dzeñ do magazynowania i zaùadunku materiaùów, spoiw, 

lepiszczy, kruszywa itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ùadunków przed utrat¹ ich wùa�ciwo�ci w czasie transportu, 
 sposób i procedurê pomiarów i badañ (rodzaj i czêstotliwo�ã, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urz¹dzeñ, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaùów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 
 sposób postêpowania z materiaùami i Robotami nie odpowiadaj¹cymi wymaganiom. 

6.2.  Zasady kontroli jako�ci Robót 

 Celem kontroli Robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi¹gn¹ã 

zaùo¿on¹ jako�ã Robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê Robót i jako�ci materiaùów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, wù¹czaj¹c personel, laboratorium, sprzêt, zaopatrzenie i wszystkie urz¹dzenia 

niezbêdne do pobierania próbek i badañ materiaùów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In¿ynier 

mo¿e za¿¹daã od Wykonawcy przeprowadzenia badañ w celu zademonstrowania, ¿e poziom ich wykonywania 

jest zadowalaj¹cy. 

 Wykonawca bêdzie przeprowadzaã pomiary i badania materiaùów oraz Robót z czêstotliwo�ci¹ 

zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i SST. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwo�ã s¹ okre�lone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaùy one tam okre�lone, In¿ynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewniã wykonanie Robót zgodnie z umow¹. 

 Wykonawca dostarczy In¿ynierowi �wiadectwa, ¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia i sprzêt badawczy 

posiadaj¹ wa¿n¹ legalizacjê, zostaùy prawidùowo wykalibrowane i odpowiadaj¹ wymaganiom norm 
okre�laj¹cych procedury badañ. 

 In¿ynier bêdzie miaù nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

 In¿ynier bêdzie przekazywaã Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci¹gniêciach 

dotycz¹cych urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Je¿eli niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ wpùyn¹ã ujemnie na wyniki badañ, In¿ynier 

natychmiast wstrzyma u¿ycie do Robót badanych materiaùów i dopu�ci je do u¿ycia dopiero wtedy, gdy 

niedoci¹gniêcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i stwierdzona odpowiednia jako�ã tych 

materiaùów. 

 Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów ponosi Wykonawca. 

6.3.  Pobieranie próbek 

 Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, ¿e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog¹ byã z jednakowym prawdopodobieñstwem 

wytypowane do badañ. 

 In¿ynier bêdzie miaù zapewnion¹ mo¿liwo�ã udziaùu w pobieraniu próbek. 

 Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez In¿yniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcê do badañ wykonywanych przez In¿yniera bêd¹ odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In¿yniera. 

 Na zlecenie In¿yniera Wykonawca bêdzie przeprowadzaã dodatkowe badania tych materiaùów, które 

budz¹ w¹tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê usuniête lub 

ulepszone z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy. 

6.4.  Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaã mo¿na wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez In¿yniera. 



 Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, Wykonawca powiadomi In¿yniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki 

do akceptacji In¿yniera. 

6.5.  Raporty z badañ 

 Wykonawca bêdzie przekazywaã In¿ynierowi kopie raportów z wynikami badañ jak najszybciej, nie 

póêniej jednak ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 

 Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane In¿ynierowi na formularzach wedùug dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

 

6.6.  Badania prowadzone przez In¿yniera 

 In¿ynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiaùów w miejscu 

ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiaùów powinien udzieliã mu niezbêdnej pomocy. 
 In¿ynier dokonuj¹c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcê, poprzez 

miêdzy innymi swoje badania, bêdzie oceniaã zgodno�ã materiaùów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników wùasnych badañ kontrolnych jak i wyników badañ dostarczonych przez Wykonawcê. 
 In¿ynier powinien pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ niewiarygodne, to In¿ynier oprze siê 

wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. 

Mo¿e równie¿ zleciã, sam lub poprzez Wykonawcê, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ 

niezale¿nemu laboratorium. W takim przypadku caùkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badañ i 

pobierania próbek poniesione zostan¹ przez Wykonawcê. 

6.7.  Certyfikaty i deklaracje 

 In¿ynier mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te materiaùy, które posiadaj¹: 

1. certyfikat na znak bezpieczeñstwa, wykazuj¹cy ¿e zapewniono zgodno�ã z kryteriami 

technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wùa�ciwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2.  deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
 Polsk¹ Norm¹ lub 
 aprobat¹ techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je¿eli 

nie s¹ objête certyfikacj¹ okre�lon¹ w pkt 1. 

     i które speùniaj¹ wymogi SST. 

 W przypadku materiaùów, dla których w/w dokumenty s¹ wymagane przez SST, ka¿da partia 
dostarczona do Robót bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysùowe musz¹ posiadaã w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badañ wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badañ bêd¹ dostarczone przez 

Wykonawcê In¿ynierowi. 

 Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone. 

6.8.  Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i 

Wykonawcê w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koñca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialno�ã za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

 Zapisy w Dzienniku Budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyã przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Ka¿dy zapis w Dzienniku Budowy bêdzie opatrzony dat¹ jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonaùa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sùu¿bowego. Zapisy bêd¹ czytelne, 

dokonane trwaù¹ technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Zaù¹czone do Dziennika Budowy protokoùy i inne dokumenty oznaczone kolejnym numerem zaù¹cznika 

i opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i In¿yniera. 

Do Dziennika Budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci: 



 datê przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datê przekazania przez Zamawiaj¹cego Dokumentacji Projektowej, 

 datê uzgodnienia przez In¿yniera programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów Robót, 

 terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach 

 uwagi i polecenia In¿yniera, 

 daty zarz¹dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgùoszenia i daty odbiorów Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, czê�ciowych i ostatecznych odbiorów 

Robót, 

 wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturê powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj¹cych ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej 

 dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robot, 

 dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ z podaniem, kto 

je przeprowadzaù, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzaù, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bêd¹ przedùo¿one 

In¿ynierowi do ustosunkowania siê. 

 Decyzje In¿yniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjêcia 

lub zajêciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In¿yniera do ustosunkowania siê. Projektant nie jest 

jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy Robót. 

(2) Ksi¹¿ka Obmiarów 

 Ksi¹¿ka Obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu ka¿dego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza siê w sposób ci¹gùy w jednostkach przyjêtych w 

Kosztorysie i wpisuje do Ksi¹¿ki Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, orzeczenia o 

jako�ci materiaùów, recepty robocze i kontrolne wyniki badañ Wykonawcy bêd¹ gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi¹ zaù¹czniki do odbioru Robót. Winny byã 

udostêpnione na ka¿de ¿yczenie In¿yniera. 

(4) Pozostaùe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nastêpuj¹ce dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego, 

b) protokoùy przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoùy odbioru Robót, 

e) protokoùy z narad i ustaleñ, 

f) korespondencjê na budowie 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

 Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla In¿yniera i przedstawione do wgl¹du na 
¿yczenie Zamawiaj¹cego. 
 



 

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 

 Obmiar Robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj¹ 

Projektow¹ i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In¿yniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.Wyniki obmiaru bêd¹ 

wpisane do Ksiêgi Obmiarów. 

 Jakikolwiek bù¹d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w Úlepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia wszystkich Robót. Bùêdne dane zostan¹ 

poprawione wg instrukcji In¿yniera na pi�mie. 

 Obmiar gotowych Robót bêdzie przeprowadzony z czêsto�ci¹ wymagan¹ do celu miesiêcznej pùatno�ci 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcê i 

In¿yniera. 

7.2.  Zasady okre�lania ilo�ci Robót i materiaùów 

 Dùugo�ci i odlegùo�ci pomiêdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bêd¹ obmierzone poziomo 
wzdùu¿ linii osiowej. 

 Je�li SST wùa�ciwe dla danych Robót nie wymagaj¹ tego inaczej, objêto�ci bêd¹ wyliczone w m
3 jako 

dùugo�ã pomno¿ona przez �redni przekrój. 

 Ilo�ci, które maj¹ byã obmierzone wagowo, bêd¹ wa¿one w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST. 

7.3.  Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy 

 Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót bêd¹ zaakceptowane 

przez In¿yniera. 

 Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia te lub sprzêt 
wymagaj¹ badañ atestuj¹cych to Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne �wiadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urz¹dzenia pomiarowe bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w dobrym stanie, w caùym 

okresie trwania Robót. 

7.4.  Wagi i zasady wa¿enia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz¹dzenia wagowe odpowiadaj¹ce odno�nym wymaganiom SST. 

Bêdzie utrzymywaã to wyposa¿enie zapewniaj¹c w sposób ci¹gùy zachowanie dokùadno�ci wg norm 

zatwierdzonych przez In¿yniera. 

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary bêd¹ przeprowadzane przed czê�ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a tak¿e 

w przypadku wystêpowania dùu¿szej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bêd¹ wykonane w sposób zrozumiaùy i 

jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objêto�ci bêd¹ uzupeùnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Ksiêgi Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog¹ byã doù¹czone w formie 

oddzielnego zaù¹cznika do Ksiêgi Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In¿ynierem. 
 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1.   Rodzaje odbiorów robót 

 W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich ST, Roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru 

a) odbiorowi Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 

b) odbiorowi czê�ciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 



8.2.  Odbiór Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

 Odbiór Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu. 

 Odbiór Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu Robót. 

 Odbioru Robót dokonuje In¿ynier. 

 Gotowo�ã danej czê�ci Robót do odbioru zgùasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem In¿yniera. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, nie póêniej jednak ni¿ 
w ci¹gu 3 dni od daty zgùoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie In¿yniera. 

 Jako�ã i ilo�ã Robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia In¿ynier na podstawie dokumentów zawieraj¹cych 

komplet wyników badañ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacj¹ Projektow¹, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.  Odbiór czê�ciowy 

 Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci Robót. Odbioru czê�ciowego 

Robót dokonuje siê wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje In¿ynier. 

8.4.  Odbiór ostateczny 

8.4.1.   Zasady odbioru ostatecznego 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 

 Caùkowite zakoñczenie Robót oraz gotowo�ã do odbioru ostatecznego bêdzie stwierdzona przez 

Wykonawcê wpisem do Dziennika Budowy z bezzwùocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie 

In¿yniera. 

 Odbiór ostateczny Robót nast¹pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz¹c od dnia 

potwierdzenia przez In¿yniera zakoñczenia Robót i przyjêcia dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci In¿yniera 

i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca Roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedùo¿onych 

dokumentów, wyników badañ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania Robót z Dokumentacj¹ 

Projektow¹ i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna siê z realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie 
odbiorów Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, zwùaszcza w zakresie wykonania Robót uzupeùniaj¹cych i 

Robót  poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupeùniaj¹cych w 

warstwie �cieralnej lub Robotach wykoñczeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustala nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ¿e jako�ã wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj¹ Projektow¹ i SST z uwzglêdnieniem tolerancji 

i nie ma wiêkszego wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeñstwa ruchu, komisja dokona potr¹ceñ, 

oceniaj¹c pomniejszon¹ warto�ã wykonywanych Robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w dokumentach 

umowy. 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokóù odbioru 

ostatecznego Robót sporz¹dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty: 

1. Dokumentacjê Projektow¹ podstawow¹ z naniesionymi zmianami oraz dodatkow¹, je�li zostaùa sporz¹dzona 

w trakcie realizacji umowy 

2. Szczegóùowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.uzupeùniaj¹ce lub zmienne) 

3. Recepty i ustalenia technologicznie 

4. Dzienniki Budowy i Ksiêgi Obmiarów (oryginaùy) 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew.PZJ 

6. Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów zgodnie z SST i ew.PZJ 

7. Opiniê technologiczn¹ sporz¹dzon¹ na podstawie wszystkich wyników badañ i pomiarów zaù¹czonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 



8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz¹cych (np.na przeùo¿enie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.)oraz protokoùy odbioru i przekazania tych robót wùa�cicielom 

urz¹dzeñ. 

9. Geodezyjn¹ inwentaryzacje powykonawcz¹ Robót i sieci uzbrojenia terenu 

10.Kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego Robót.  

Wszystkie zarz¹dzone przez Komisjê Roboty poprawkowe lub uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zmawiaj¹cego. 

 Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwi¹zanych z usuniêciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniaùych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglêdnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. �Odbiór ostateczny Robót�. 
 

 

9.  PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1.  Ustalenia Ogólne 

 Podstaw¹ pùatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcê za jednostkê obmiarow¹ 

ustalon¹ dla danej pozycji Kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaùtowo podstaw¹ pùatno�ci jest warto�ã (kwota) podana 

przez Wykonawcê w danej pozycji Kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczaùtowa pozycji Kosztorysowej bêdzie uwzglêdniaã wszystkie 

czynno�ci, wymagania i badania skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, okre�lone dla tej Roboty w SST i w 
Dokumentacji Projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaùtowe Robót bêd¹ obejmowaã: 

 Robociznê bezpo�redni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami 

 Warto�ã zu¿ytych Materiaùów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na Teren Budowy. 

 Warto�ã pracy Sprzêtu wraz z towarzysz¹cymi kosztami 

 Koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny zawieraj¹cy ryzyko Wykonawcy z tytuùu innych wydatków 

mog¹cych wyst¹piã w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym. 

 Podatki obliczane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie nale¿y wliczaã podatku VAT. 

9.2.  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne SST DM 00.00.00 

 Koszt dostosowania siê do wymagañ warunków umowy i wymagañ ogólnych zawartych w SST DM 

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnionych w kosztorysie. 

9.3.  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Aktualizacja Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy � wprowadzanie zmian 
wynikaj¹cych z postêpu Robót w dostarczonym Projekcie oraz uzgadnianie tych zmian z 

In¿ynierem i odpowiednimi instytucjami, wraz z dostarczeniem kopii In¿ynierowi. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeñstwa ruchu i 

projektu organizacji ruchu,  

(c) Opùaty/dzier¿awy terenu 

(d) Przygotowanie terenu 

(e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿ników, barier, oznakowañ i 

drena¿u, 

(f) Tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych,  



 Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Oczyszczanie, przestawianie przykrycie i usuniêcie tymczasowych oznakowañ pionowych, 

poziomych, barier i �wiateù 

(b) Utrzymanie bezpieczeñstwa i pùynno�ci ruchu publicznego   
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Usuniêcie wbudowanych materiaùów i oznakowania (wùasno�ã Wykonawcy) 

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 

10.   PRZEPISY ZWI¥ZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz.414 z póêniejszymi 
zmianami). 

2. Zarz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta¿u i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z póêniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14 poz.60 z póêniejszymi zmianami) 



                                    Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna 

                                                           M.13.01.05  

           BETON USTROJU NIOS¥CEGO W ELEMENTACH O GRUBOÚCI  60 CM 

1. Wstêp 

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce betonu  w ramach zadania; 

Odbudowa mostu drogowego zlokalizowanego w Szklarskiej Porêbie nad potokiem Kamieñczyk w ci¹gu 

drogi gminnej � ul. Turystyczna.  

1.2. Zakres stosowania  ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objêtych  ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji maj¹ zastosowanie przy wykonywaniu betonu 

konstrukcyjnego klasy  B 45 w pùycie ustroju no�nego. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi polskimi normami podanymi  
w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne�, pkt  1. 

1.4.1. Beton zwykùy - beton o gêsto�ci powy¿ej 1,8 kg/dm
3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skùadników przed zwi¹zaniem betonu. 

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj¹cy beton pod wzglêdem jego 

wytrzymaùo�ci na �ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymaùo�ã gwarantowan¹ Rb
G (np. Beton klasy B30 

przy Rb
G = 30 MPa).  

1.4.4. Nasi¹kliwo�ã betonu - stosunek masy wody, któr¹ zdolny jest wchùon¹ã beton do jego masy w stanie 

suchym. 

1.4.5. Stopieñ mrozoodporno�ci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikuj¹cy beton pod wzglêdem jego 

odporno�ci na dziaùanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagan¹ liczbê cykli zamra¿ania i odmra¿ania 

próbek betonowych. 

1.4.6. Stopieñ wodoszczelno�ci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikuj¹cy beton pod wzglêdem 

przepuszczalno�ci wody; liczba po literze W oznacza dziesiêciokrotn¹ zwiêkszon¹ warto�ã ci�nienia wody w 

MPa, dziaùaj¹cego na próbki betonowe. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne�, pkt 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z Dokumentacj¹ Projektow¹, 

ST i poleceniami In¿yniera. 

2. Materiaùy 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne�, Dla betonów 

przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe obowi¹zuj¹ �Wymagania i zalecenia dotycz¹ce 

wykonywania betonów do konstrukcji mostowych� wydane przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Publicznych w 

1990 r (zwane dalej �Wymaganiami GDDP�), które nale¿y stosowaã bior¹c pod uwagê aktualizacjê polskich 
norm cytowanych w powy¿szym dokumencie. 



2.2. Skùadniki mieszanki betonowej 

2.2.1. Cement 

a) Rodzaje cementu 
Do wykonania betonów powinien byã stosowany cement portlandzki CEM I (bez dodatków), niskoalkaliczny, 

speùniaj¹cy wymagania PN-B-19710:1997: 
 do betonu klasy B25 i ni¿szej  � klasy 32,5 NA, 
 do betonu klasy B30, B35 i B40 � klasy 42,5 NA, 
 do betonu klasy B45 i wy¿szej � klasy 52,5 NA 
speùniaj¹cy wymagania PN-B-19701:1997. 
Stosowane cementy powinny charakteryzowaã siê nastêpuj¹cym skùadem: 
 zawarto�ã krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60 %, 
 zawarto�ã alkaliów do 0,6 %, 
 zawarto�ã alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9 %, 
 zawarto�ã C4AF + 2 x C3A   20 %, 
 zawarto�ã glinianu trójwapniowego C3A  7 %. 

b) Akceptacja poszczególnych partii cementu 
Ka¿da partia cementu przed jej u¿yciem do betonu musi uzyskaã akceptacjê In¿yniera. 
Cement pochodz¹cy z ka¿dej dostawy musi speùniaã wymagania zawarte w PN-B/97-19701. 
Przed u¿yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nale¿y przeprowadziã kontrolê obejmuj¹c¹: 
- oznaczenie czasu wi¹zania wg PN-EN 196-3 
- oznaczenie zmiany objêto�ci wg PN-EN 196-3 
- sprawdzenie zawarto�ci grudek cementu nie daj¹cych siê rozgnie�ã w palcach i nie rozpadaj¹cych siê w 

wodzie. 
Wyniki badañ powinny speùniaã podane ni¿ej wymagania: 
 

Klasa Pocz¹tek 

wi¹zania 

min 

Staùo�ã  
objêto�ci 

mm 

32,5 60  
10 42,5 

52,5 45 
 
Dla ¿adnej z klas cementów nie dopuszcza siê wystêpowania grudek nie daj¹cych siê rozgnie�ã w palcach. 

2.2.2. Kruszywo 

2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie 

Do betonu nale¿y stosowaã kruszywo mineralne odpowiadaj¹ce wymaganiom normy  
PN-86/B-06712 z tym, ¿e marka kruszywa nie powinna byã ni¿sza ni¿ klasa betonu. 
Ponadto zgodnie z �Wymaganiami GDDP� kruszywo powinno odpowiadaã dodatkowym wymaganiom, które 

zestawiono poni¿ej. 
 
2.2.2.2. Kruszywo grube 

Do betonów klasy B30 i wy¿szych nale¿y stosowaã grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze 
ziarna do 16 mm, do betonu klasy B25 mo¿na stosowaã ¿wir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm. 
Zawarto�ã w grysach podziarna nie powinna przekraczaã 5 %, a zawarto�ã nadziarna 10 %, 
Ýwiry powinny speùniaã wymagania dla marki �30� w zakresie cech fizycznych i chemicznych. W ich skùadzie 

ziarnowym ogranicza siê zawarto�ã podziarna do 5 % a nadziarna do 10 %. 

2.2.2.3. Kruszywo drobne 

Kruszywem drobnym powinny byã piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawarto�ã poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosiã: 
do 0,25 mm - 1419 % 
do 0,50 mm - 3348 % 
do 1,00 mm - 5775 % 



2.2.2.4. Zawarto�ã pyùów i zanieczyszczeñ 

W zakresie zanieczyszczeñ kruszywa powinny odpowiadaã warunkom podanym poni¿ej w tabeli: 
 

RODZAJ DOPUSZCZALNA ZAWARTOÚÃ 

ZANIECZYSZCZENIA kruszywo grube kruszywo drobne 

Pyùy mineralne do 1 % do 1,5 % 
Zanieczyszczenia obce do 0,25 % do 0,25 % 
Zanieczyszczenia organiczne *) *) 
Ziarna nieforemne do 20 % - 
Grudki gliny 0 % 
*)

 W ilo�ci nie daj¹cej barwy ciemniejszej od wzorcowej 

2.2.2.5. Wùa�ciwo�ci fizyczne i chemiczne kruszywa 

Wùa�ciwo�ci fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadaã wymaganiom normy  
PN-86/B-06712 oraz speùniaã dodatkowo �Wymagania GDDP� zgodnie z tabel¹ poni¿ej: 
 

RODZAJ DOPUSZCZALNA ZAWARTOÚÃ 

ZANIECZYSZCZENIA kruszywo grube kruszywo drobne 

Zawarto�ã zwi¹zków siarki do 1 % do 0,2 % 
Wskaênik rozkruszenia 
- grysy granitowe 
- grysy bazaltowe 

 
do 16 % 
do 8 % 

- 

Nasi¹kliwo�ã do 1,2 % - 
Mrozoodporno�ã do 2 %*) 

do 10 %**) 
- 
- 

*)
 wg metody bezpo�redniej

 

**)
 wg BN-84/6774-02 (zmodyfikowana metoda bezpo�rednia) 

Reaktywno�ã alkaliczna 

Reaktywno�ã alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do produkcji oznaczana jest wg PN-91/B-06714/34 
i nie powinna wywoùywaã zmian liniowych wiêkszych ni¿ 0,1 %. 

2.2.2.6. Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa 

Przed u¿yciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja In¿yniera, która powinna 

byã wydana na podstawie: 
a) �wiadectwa jako�ci (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawcê i zawieraj¹cego wyniki peùnych badañ 

zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotycz¹cego reaktywno�ci alkalicznej, 
b) przeprowadzonych na budowie badañ kruszywa grubego obejmuj¹cych: 
* oznaczenie skùadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15 

* oznaczenie zawarto�ci ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 
* oznaczenie zawarto�ci zanieczyszczeñ obcych wg PN-76/B-06714/12 
* oznaczenie zawarto�ci grudek gliny (oznaczaã jak zawarto�ã zanieczyszczeñ obcych) 
* oznaczenie zawarto�ci pyùów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 

2.2.2.7. Uziarnienie kruszywa 

Do betonów nale¿y stosowaã kruszywo o ù¹cznym uziarnieniu mieszcz¹cym siê w granicach podanych na 
poni¿szych wykresach. 
 
 

 

 

 

 

 



 

Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 031,6 m (dla betonu klasy B25 i ni¿szej) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 016 mm (dla betonów klasy B30 i wy¿szych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graniczne uziarnienie kruszywa 

Ró¿nice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjêtej do ustalania 

skùadu betonu nie powinny przekroczyã warto�ci podanych w tablicy poni¿ej. 

FRAKCJE MIESZANKI I KRUSZYWA MAKSYMALNA RÓÝNICA 

Frakcje pyùowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm  10 % 

Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm  10 % 

Zawarto�ã poszczególnych frakcji powy¿ej 5 mm  20 % 

2.2.3. Woda zarobowa do betonu 

Wodê zarobow¹ do betonu nale¿y czerpaã z wodoci¹gów miejskich. 
Stosowanie wody wodoci¹gowej nie wymaga badañ. 
Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadaã wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
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CECHA WYMAGANIE METODA BADAÑ WG 

barwa Powinna odpowiadaã wodzie 

wodoci¹gowej 
 

PN-88/B-32250 
zapach Bez zapachu gnilnego PN-88/B-32250 
wskaênik pH  4 PN-88/B-32250 
zawarto�ã siarkowodoru do 20 mg/l PN-82/C-04566/02 
zawarto�ã siarczanów do 600 mg/l PN-82/C-04566/03 
zawarto�ã cukrów do 500 mg/l PN-76/C-04628/02 
zawarto�ã chlorków do 400 mg/l PN-73/C-04600/00 
twardo�ã ogólna do 10 mval/l PN-71/C-04554/02 
sucha pozostaùo�ã do 1500 mg/l PN-78/C-04541 
obni¿enie wytrzymaùo�ci zapraw na 

zginanie lub �ciskanie 
 

Nie wiêcej ni¿ 10 % 
 

PN-88/B-32250 

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca siê stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziaùaniu napowietrzaj¹cym i 

uplastyczniaj¹cym. Rodzaj domieszki, jej jako�ã i sposób stosowania powinny byã zaopiniowane przez Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, a domieszka powinna posiadaã �wiadectwo dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie mostowym (Aprobatê Techniczn¹) wydane przez ten¿e Instytut. Zaleca siê sprawdzanie 

skuteczno�ci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. 
Stosowanie domieszki i dodatki nie mog¹ powodowaã nadmiernego skurczu betonu. 
Domieszki nale¿y stosowaã do mieszanek betonowych wykonywanych przy u¿yciu cementów portlandzkich 

marki �35� i wy¿szych. 

2.3. Skùad mieszanki betonowej 

Skùad mieszanki betonowej powinien byã ustalony zgodnie z norm¹ PN-88/B-06250 oraz zgodnie z 
�Wymaganiami GDDP�, a mianowicie: 

a) skùad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilo�ci wody zapewniã szczelne uùo¿enie mieszanki w 

wyniku zagêszczania przez wibrowanie. W celu polepszenia wùa�ciwo�ci mieszanki betonowej i betonu 

zaleca siê stosowanie domieszek wg 2.2.4. 

b) przy projektowaniu skùadu mieszanki betonowej zagêszczanej przez wibrowanie i dojrzewaj¹cej w warunkach 

naturalnych (przy �redniej temperaturze dobowej nie wiêkszej ni¿ 10
0C), �rednie wymagane wytrzymaùo�ci 

na �ciskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje siê równe warto�ciom 1, 3 Rb
G. 

W przypadku odmiennych warunków wykonywania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, 

dojrzewanie w warunkach podwy¿szonej temperatury) nale¿y uwzglêdniã wpùyw takich czynników na 

wytrzymaùo�ã betonu. 

c) warto�ã stosunku c/w nie mo¿e byã mniejsza od 2 (warto�ã stosunku w/c nie wiêksza ni¿ 0,5). 

d) konsystencja mieszanki nie mo¿e byã rzadsza od plastycznej, sprawdzona aparatem Ve-Be. Dopuszcza siê 
badanie sto¿kiem opadowym wyù¹cznie w warunkach budowy. 

e) stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do�wiadczalnie powinien odpowiadaã 

najmniejszej jamisto�ci. Zawarto�ã powietrza w mieszance betonowej badana metod¹ ci�nieniow¹ wg PN-
88/B-06250 nie powinna przekraczaã: 

    -  warto�ci 2 % w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzaj¹cych, 
    -  przedziaùów warto�ci podanych w poni¿szej tabeli w przypadku stosowania domieszek napowietrzaj¹cych. 
 

 UZIARNIENIE 

KRUSZYWA [mm] 
 016 031,5 

 Zawarto�ã 
powietrza 

beton nara¿ony na czynniki 

atmosferyczne 
3,55,5 35 

 % beton nara¿ony na staùy dostêp 

wody, przed zamarzniêciem 
4,56,5 46 

f) zawarto�ã piasku w stosie okruchowym powinna byã jak najmniejsza i jednocze�nie zapewniaã niezbêdn¹ 

urabialno�ã przy zagêszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byã wiêksza ni¿: 
37 % - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 
42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm 



g) optymaln¹ zawarto�ã piasku w mieszance betonowej ustala siê nastêpuj¹co: 

    - z ustalonym optymalnym skùadem kruszywa grubego wykonuje siê kilka (35) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji zawieraj¹cych ró¿n¹, ale nie wiêksz¹ od 

dopuszczalnej ilo�ã piasku, 
   - za optymaln¹ ilo�ã piasku przyjmuje siê tak¹, przy której mieszanka betonowa zagêszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje siê najwiêksz¹ mas¹ objêto�ciow¹. 
h) Maksymalne ilo�ci cementu w zale¿no�ci od klasy betonu s¹ nastêpuj¹ce: 
* 400 kg/m3 dla betonu klas B25 i B30, 
* 450 kg/m3 dla betonu klas B35 i wy¿szych. 
Dopuszcza siê przekraczanie tych ilo�ci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgod¹ In¿yniera. 

2.4. Wymagane wùa�ciwo�ci betonu 

2.4.1. Klasy betonu i ich zastosowanie 

Na budowie nale¿y stosowaã klasy betonu okre�lone w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z norm¹ PN-
91/S-10042. 

2.4.2. Wymagania dla betonu 

Beton do konstrukcji mostowych musi speùniaã wymagania zestawione poni¿ej w tablicy. 

CECHA WYMAGANIE METODA BADAÑ WG 

Nasi¹kliwo�ã do 4 % PN-88/B-06250 

Wodoszczelno�ã wiêksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250 

Mrozoodporno�ã ubytek masy nie wiêkszy od 5% 
spadek wytrzymaùo�ci nie wiêkszy od 20 % po 

150 cyklach zamra¿ania i odmra¿ania (F150) 

PN-88/B-06250 

 

3. Sprzêt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne�, pkt 3. 
Zastosowany sprzêt musi gwarantowaã zachowanie wymagañ jako�ciowych robót i musi byã zaakceptowany 

przez In¿yniera. 
 
Dozowanie skùadników 
Dozatory musz¹ mieã aktualne �wiadectwo legalizacji. Skùadniki musz¹ byã dozowane wagowo. 
Mieszanie skùadników 
Mieszanie skùadników musi odbywaã siê wyù¹cznie w betoniarkach o wymuszonym dziaùaniu (zabrania siê 

stosowania mieszarek wolnospadowych). 
 
Transport mieszanki betonowej 
Do transportu mieszanek betonowych nale¿y stosowaã mieszalniki samochodowe (tzw. �gruszki�). Ilo�ã 

�gruszek� nale¿y dobraã tak, aby zapewniã wymagan¹ szybko�ã betonowania z uwzglêdnieniem odlegùo�ci 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest 
stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

Podawanie mieszanki  
Przy stosowaniu pomp do podawania betonu obowi¹zuj¹ wymagania okre�lone  w WTW 4M/91 Generalnej 

Dyrekcji Dróg Publicznych. 
Dopuszcza siê tak¿e przeno�niki ta�mowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegùo�ã nie wiêksz¹ ni¿ 

10 m. 
 
Zagêszczanie 
Do zagêszczania mieszanki betonowej stosowaã wibratory wgùêbne o czêstotliwo�ci min. 6000 drgañ/min. z 

buùawami o �rednicy nie wiêkszej od 0,65 odlegùo�ci miêdzy prêtami zbrojenia krzy¿uj¹cymi siê w pùaszczyênie 

poziomej. 



Belki i ùaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu pùyt pomostów powinny 

charakteryzowaã siê jednakowymi drganiami na caùej dùugo�ci. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne�, pkt  4. 

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu 

Transport i przechowywanie cementu � wg BN-88/6731-08. 

Cement wysyùany w opakowaniu powinien byã pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe 

wg PN-76/P-79005.  
Masa worka z cementem powinna wynosiã 502 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach 

powinny byã zgodne z PN-B-19701:1997.  
Dla cementu luzem nale¿y stosowaã cementowagony i cementosamochody wyposa¿one we wsypy 

umo¿liwiaj¹ce grawitacyjne napeùnianie zbiorników i urz¹dzenie do ùadowania i wyùadowania cementu. Cement 

wysyùany luzem powinien mieã identyfikator zawieraj¹cy dane zgodnie z PN-B-19701:1997.  
Do ka¿dej partii dostarczanego cementu powinien byã doù¹czony dokument dostawy zawieraj¹cy dane oraz 

sygnaturê odbiorcz¹ kontroli jako�ci (z uwzglêdnieniem dodatkowych �Wymagañ GDDP�) wg PN-B-
19701:1997. 

4.3.  Magazynowanie kruszywa 

Kruszywo nale¿y przechowywaã na dobrze zagêszczonym i odwodnionym podùo¿u w warunkach 

zabezpieczaj¹cych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas 

petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

a) Masê betonow¹ nale¿y transportowaã �rodkami nie powoduj¹cymi segregacji ani zmian w skùadzie masy w 

stosunku do stanu pocz¹tkowego. 
Masê betonow¹ mo¿na transportowaã mieszalnikami samochodowymi (�gruszkami�). Ilo�ã gruszek nale¿y 

dobraã tak, aby zapewniã wymagan¹ szybko�ã betonowania z uwzglêdnieniem odlegùo�ci dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie 
samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

b) Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaã dostarczenie do miejsca ukùadania masy 

betonowej o takim stopniu ciekùo�ci, jaki zostaù ustalony dla danego sposobu zagêszczania i rodzaju 

konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byã dùu¿szy ni¿: 
 90 minut przy temperaturze otoczenia + 150C 
 70 minut przy temperaturze otoczenia + 200C 
 30 minut przy temperaturze otoczenia + 300C 

4.5. Transport masy betonowej przeno�nikami ta�mowymi 

Dopuszcza siê transportowanie przeno�nikami ta�mowymi przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków: 
a) masa betonowa powinna byã co najmniej konsystencji plastycznej 
b) szybko�ã posuwu ta�my nie powinna byã wiêksza ni¿ 1 m/s 
c) k¹t pochylenia przeno�nika nie powinien byã wiêkszy ni¿ 18

0 przy transporcie do góry i 12
0 przy transporcie 

w dóù 
d) przeno�nik powinien byã wyposa¿ony w urz¹dzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do 

zgarniania zaprawy i zaczynu z ta�my przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniêty materiaù powinien byã 

stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne�, pkt  5. 



Wykonawca przedstawi In¿ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzglêdniaj¹ce 

wszystkie warunki w jakich bêd¹ wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowañ i rusztowañ. 

5.2. Roboty betonowe 

5.2.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betonowe musz¹ byã wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250  
i PN-65/B-06251 oraz �Wymaganiami GDDP�. 
Roboty betonowe powinny byã prowadzone na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez In¿yniera.  
Dane dotycz¹ce mieszanki roboczej powinny byã umieszczone w sposób trwaùy na tablicy, w odniesieniu do 1 
m3 betonu i do jednego zarobu. 
Tablice powinny byã ustawiane w pobli¿u miejsca mieszania betonu. 

5.2.2. Mieszanka betonowa 

a) Dozowanie skùadników  
Dozowanie skùadników do mieszanki betonowej powinno byã dokonywane wyù¹cznie wagowo z dokùadno�ci¹: 

2 % - przy dozowaniu cementu i wody 
3 % - przy dozowaniu kruszywa 
Przy dozowaniu skùadników powinno siê uwzglêdniaã korektê zwi¹zan¹ ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

b) Mieszanie skùadników 
Czas mieszania nale¿y ustaliã do�wiadczalnie, jednak nie powinien byã krótszy ni¿ 2 minuty. 

5.2.3. Podawanie i ukùadanie mieszanki betonowej 
Przed przyst¹pieniem do ukùadania betonu nale¿y sprawdziã: 

 poùo¿enie zbrojenia 
 zgodno�ã rzêdnych z Dokumentacj¹ Projektow¹ 
 czysto�ã deskowania oraz 
 obecno�ã wkùadek dystansowych zapewniaj¹cych wymagan¹ wielko�ã otuliny. 
Deskowanie nale¿y pokryã �rodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie. 
Nale¿y pamiêtaã o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworów, nisz, zagùêbieñ, zamocowañ zgodnie z 

Dokumentacj¹ Projektow¹. 

Wszystkie konsekwencje wynikaj¹ce z braku lub nieprawidùowo�ci tych elementów obci¹¿aj¹ caùkowicie 

Wykonawcê zarówno je�li chodzi o póêniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóênienia w 

wykonaniu prac wùasnych i towarzysz¹cych (wykonywanych przez innych Podwykonawców). 

Mieszanki betonowej nie nale¿y zrzucaã z wysoko�ci wiêkszej ni¿ 0,75 m od powierzchni na któr¹ spada. W 

przypadku gdy wysoko�ã ta jest wiêksza, nale¿y mieszankê podawaã za pomoc¹ rynny zsypowej (do wysoko�ci 

3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko�ci 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych nale¿y przestrzegaã dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzglêdniaã nastêpuj¹ce zalecenia: 

 Mieszankê betonow¹ nale¿y ukùadaã w sposób ci¹gùy sekcjami o wysoko�ci do 5,0 m bezpo�rednio ze 

zbiornika rury, albo przy u¿yciu leja. Zagêszczanie nale¿y prowadziã wibratorami wgùêbnymi. Grubo�ã 

zagêszczanych warstw nie powinna przekraczaã 40 cm.  
 W celu ograniczenia skurczu, pùytê nale¿y wylewaã na peùn¹ szeroko�ã, rozpoczynaj¹c od �rodka 

rozpiêto�ci ka¿dego przêsùa i postêpuj¹c w kierunku podpór. Przed uùo¿eniem betonu, nale¿y umie�ciã w 

wymaganej pozycji wszystkie elementy przewidziane do wbetonowania, takie jak wpusty, s¹czki, kotwy 

itp.  

5.2.4. Zagêszczanie betonu  

Przy zagêszczaniu mieszanki betonowej nale¿y stosowaã nastêpuj¹ce warunki: 
 wibratory wgùêbne nale¿y stosowaã o czêstotliwo�ci min. 6000 drgañ na minutê, z buùawami o �rednicy nie 

wiêkszej ni¿ 0,65 odlegùo�ci miêdzy prêtami zbrojenia le¿¹cymi w pùaszczyênie poziomej 
 podczas zagêszczania wibratorami wgùêbnymi nie wolno dotykaã zbrojenia ani deskowania buùaw¹ wibratora 
 podczas zagêszczania wibratorami wgùêbnymi nale¿y zagùêbiaã buùawê na gùêboko�ã 5-8 cm w warstwê 

poprzedni¹ i przytrzymywaã buùawê w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowaã powoli w 

stanie wibruj¹cym 



 kolejne miejsca zagùêbienia buùawy powinny byã od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego dziaùania wibratora. Odlegùo�ã ta zwykle wynosi 0,350,7 m 
 belki (ùaty) wibracyjne powinny byã stosowane do wyrównania powierzchni betonu pùyt pomostów i 

charakteryzowaã siê jednakowymi drganiami na caùej dùugo�ci 
 czas zagêszczania wibratorem powierzchniowym lub belk¹ (ùat¹) wibracyjn¹ w jednym miejscu powinien 

wynosiã od 30 do 60 sek, 
 zasiêg dziaùania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gùêboko�ci i od 1,0 do 

1,5 m w kierunku dùugo�ci elementu. Rozstaw wibratorów nale¿y ustaliã do�wiadczalnie, tak aby nie 

powstawaùy martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno byã trwaùe i sztywne. 

Oprzyrz¹dowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny byã uzgodnione i zatwierdzone przez In¿yniera. 

Zabrania siê wyùadunku mieszanki w jedn¹ haùdê i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. 

5.2.5. Przerwy w betonowaniu 

a) przerwy w betonowaniu nale¿y sytuowaã w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
In¿ynierem. 
Uksztaùtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byã uzgodnione z In¿ynierem, a w 

prostszych przypadkach mo¿na siê kierowaã zasad¹, ¿e powinna ona byã prostopadùa do kierunku naprê¿eñ 

gùównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byã starannie przygotowana do poù¹czenia 

betonu stwardniaùego ze �wie¿ym przez: 
 usuniêcie z powierzchni betonu stwardniaùego luênych okruchów betonu oraz warstwy pozostaùego 

szkliwa cementowego 
 obfite zwil¿enie wod¹. 

Powy¿sze zabiegi nale¿y wykonaã bezpo�rednio przed rozpoczêciem betonowania. 

b) W przypadku przerwy w ukùadaniu betonu zagêszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 

powinno siê odbyã póêniej ni¿ w ci¹gu 3 godzin lub po caùkowitym stwardnieniu betonu. Je¿eli temperatura 

powietrza jest wy¿sza ni¿ 20
0C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaã 2 godzin. Po wznowieniu 

betonowania nale¿y unikaã dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio uùo¿onego betonu. 

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy ukùadaniu mieszanki betonowej i wi¹zaniu betonu 

a) Temperatura otoczenia 

Betonowanie konstrukcji nale¿y wykonywaã wyù¹cznie w temperaturach nie ni¿szych ni¿ plus 50C, zachowuj¹c 

warunki umo¿liwiaj¹ce uzyskanie przez beton wytrzymaùo�ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarzniêciem. Uzyskanie wytrzymaùo�ci 15 MPa powinno byã zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyj¹tkowych przypadkach dopuszcza siê betonowanie w temperaturze do -50C, jednak wymaga to zgody 
In¿yniera  oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20

0C w chwili ukùadania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utrat¹ ciepùa w czasie co najmniej 7 dni. 
 

b) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przyst¹pieniem do betonowania nale¿y przygotowaã sposób postêpowania na wypadek wyst¹pienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo�ci osùon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 

odkrytych powierzchni �wie¿ego betonu. 

5.2.7. Pielêgnacja betonu 

a) Bezpo�rednio po zakoñczeniu betonowania zaleca siê przykrycie powierzchni betonu lekkimi osùonami 

wodoszczelnymi zapobiegaj¹cymi odparowaniu wody z betonu i chroni¹cymi betonu przed deszczem i 

nasùonecznieniem. 
b) Przy temperaturze otoczenia wy¿szej ni¿ +5

0C nale¿y nie póêniej ni¿ po 12 godzinach od zakoñczenia 

betonowania rozpocz¹ã pielêgnacjê wilgotno�ciow¹ betonu i prowadziã j¹ co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobê). 
c) Nanoszenie bùon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bêdzie siê ù¹czyù z 

nastêpn¹ warstw¹ konstrukcji monolitycznej, a tak¿e gdy nie s¹ stawiane specjalne wymagania odno�nie 

jako�ci pielêgnowanej powierzchni. 
d) Woda stosowana do polewania betonu powinna speùniaã wymagania normy PN-88/B-32250. 



e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byã chronione przed uderzeniami i drganiami. 

f) Rozformowanie konstrukcji mo¿e nast¹piã po osi¹gniêciu przez beton wytrzymaùo�ci rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych zgodnie z norm¹ PN-63/B-06251. 

5.2.8. Wykañczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no�nej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania: 
a) wszystkie betonowe powierzchnie musz¹ byã gùadkie i równe, bez zagùêbieñ, wybrzuszeñ ponad 

powierzchniê, pêkniêcia s¹ niedopuszczalne 
b) rysy powierzchniowe skurczowe s¹ dopuszczalne pod warunkiem, ¿e ich rozwarto�ã nie przekracza 0,1 mm 

oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,  
a dùugo�ci rys nie przekraczaj¹: 
 podwójnej szeroko�ci belek i 1,0 m dla rys podùu¿nych 
 poùowy szeroko�ci belek i 1,0 dla rys poprzecznych 

c) pustki, raki i wykruszyny s¹ dopuszczalne pod warunkiem, ¿e otulenie zbrojenia betonu bêdzie nie mniejsze 

ni¿ 1 cm, a powierzchnia na której wystêpuj¹ nie wiêksza ni¿ 0,5 % powierzchni odpowiedniej �ciany 
d) równo�ã górnej powierzchni ustroju no�nego przeznaczonej pod izolacjê powinna odpowiadaã wymaganiom 

ST M.15.02.03.  
e) ksztaùtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podùu¿nych powinno nastêpowaã podczas 

betonowania elementu. Powierzchniê pùyty powinno siê wyrównywaã podczas betonowania ùatami 

wibracyjnymi. Odchylenie równo�ci powierzchni zmierzone na ùacie dùugo�ci 4,0 m nie powinno przekraczaã 

1,0 cm 
f) gùadko�ã powierzchni powinna cechowaã siê brakiem lokalnych progów, raków, wgùêbieñ i wybrzuszeñ, 

wystaj¹cych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne s¹ lokalne nierówno�ci do 3 mm lub wgùêbienia do 5 mm 
g) ewentualne ù¹czniki stalowe (drut, �ruby itp.), które speùniaùy funkcjê stê¿eñ deskowañ lub inn¹ i wystaj¹ z 

betonu po rozdeskowaniu, powinny byã obciête przynajmniej 1 cm pod wykoñczon¹ powierzchni¹ betonu a 

otwory powinny byã wypeùnione zapraw¹ cementow¹. 
h) wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byã naprawione na koszt Wykonawcy. Czê�ci wystaj¹ce 

powinny byã skute lub zeszlifowane, a zagùêbienia wypeùnione betonem ¿ywicznym o skùadzie 

zatwierdzonym przez In¿yniera. 
i) Bardzo du¿e ubytki i nierówno�ci pùyty przekraczaj¹ce 2 cm nale¿y naprawiã betonem cementowym 

bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez In¿yniera. 
j) 5.2.9. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych 

k) Dopuszczalne odchyùki wymiarowe podano poni¿ej: 

l)  

Rodzaj odchyùki 
Dopuszczalna 

odchyùka wymiarowa 

 Dùugo�ã przêsùa  2 cm 
 rozpiêto�ã usytuowania ùo¿ysk  1 cm 
 o� podùu¿na w planie  3 cm 
Ustrój nios¹cy oraz oczepy 

filarów  

Grubo�ã pùyty pomostu  0,5 cm 

 rzêdne  1 cm 
 Usytuowanie w planie belek podùu¿nych i 

poprzecznych 
 
 2 cm 

Fundamenty usytuowanie w planie 
rzêdna górnej powierzchni fundamentu 

 5 cm 
 2 cm 

Sùupy i �ciany rzêdna górnej powierzchni podpory  
pochylenie �cian 
 
 
wymiary w planie: 
dla podpór peùno�ciennych 
dla podpór sùupowych 

 1 cm 
0,5% wysoko�ci, ale dla 

podpór sùupowych  15 
mm 
 
 2 cm 
 1 cm 

m) 5.3. Deskowania 



n) Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewniã sztywno�ã i niezmienno�ã konstrukcji oraz 

bezpieczeñstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowañ projekt ich powinien byã 
ka¿dorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadaj¹cych warunkom PN-92/S-10082. 

o) Ustalona konstrukcja deskowañ powinna byã sprawdzona na siùy wywoùane parciem �wie¿ej masy betonowej 

i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzglêdnieniem szybko�ci betonowania, sposoby 

zagêszczenia i obci¹¿ania pomostami roboczymi. 
p) Konstrukcja deskowañ powinna umo¿liwiã ùatwy ich monta¿ i demonta¿ oraz wielokrotno�ã ich u¿ycia. 
q) Tarcze deskowañ dla betonów ciekùych powinny byã tak szczelne, aby zabezpieczaùy przed wyciekaniem 

zaczynu cementowego z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiêto�ci ponad 3,0 m powinny byã 

wykonane ze strzaùk¹ robocz¹ skierowan¹ w odwrotnym kierunku ich ugiêcia, przy czym wielko�ã tej 

strzaùki nie mo¿e byã mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiêcia tych belek przy obci¹¿eniu 

caùkowitym. Nie dotyczy to elementów betonowanych na istniej¹cej konstrukcji stalowej, gdzie spód 

konstrukcji jest wyznaczany przez jej uksztaùtowanie. 
r) Deskowania powinny byã wykonane �ci�le wedùug ich dokumentacji technicznej i przed wypeùnieniem 

mieszank¹ betonow¹ dokùadnie sprawdzone, aby wykluczaùy mo¿liwo�ã jakichkolwiek znieksztaùceñ lub 

odchyleñ w wymiarach betonowej konstrukcji. 
s) Prawidùowo�ã wykonania deskowañ i zwi¹zanych z nimi rusztowañ powinna byã stwierdzona przez kontrolê 

techniczn¹. 
Deskowania nieimpregnowane, przed wypeùnieniem ich mieszank¹ betonow¹ powinny byã obficie zlewane 

wod¹. 

Dopuszczalne ugiêcia deskowañ 
1/400 l - w deskach deskowañ widocznych powierzchni mostów betonowych i ¿elbetowych 
1/250 l - w deskach deskowañ niewidocznych powierzchni mostów betonowych i ¿elbetowych 

5.4. Rusztowania dla ustroju nios¹cego 

Wykonanie rusztowañ powinno uwzglêdniaã podniesienie wykonawcze zwi¹zane ze strzaùk¹ konstrukcji, 

zgodnie z pkt. 5.3 oraz ugiêciem i osiadaniem rusztowañ pod wpùywem ciê¿aru ukùadanego betonu  oraz 

zapewniaã zachowanie tolerancji podanych w pkt. 5.2.9 . Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji 
zapewniã sztywno�ã i niezmienno�ã ukùadu geometrycznego i bezpieczeñstwo konstrukcji. 
Dopuszczalne odchyùki wymiarowe od projektu dla rusztowañ lub jarzm monta¿owych wynosz¹: 
a) rozstaw szeregu pali lub ram rusztowaniowych    15 cm 
b) rozstaw podùu¿nic i poprzecznic      2 cm 
c) rzêdne oczepów        1 cm 
d) dùugo�ã wsporników      od -1 cm do + 10 cm 
e) przekroje poprzeczne elementów      4 % 
f) wychylenie jarzm lub ramy      0,5 % wysoko�ci, 

z pùaszczyzny pionowej      lecz nie wiêcej ni¿ 3 cm 

g) wielko�ã podniesienia wykonawczego    +10 % warto�ci obliczonej 
Wykonawca powinien przedùo¿yã In¿ynierowi do akceptacji szczegóùowe rysunki robocze rusztowañ. 

5.4.1. Rozbiórka rusztowañ 

Caùkowita rozbiórka rusztowañ mo¿e nast¹piã po osi¹gniêciu przez beton wytrzymaùo�ci wymaganej przez Pn-
B-06251. Rusztowanie nale¿y rozbieraã stopniowo, pod �cisùym nadzorem. unikaj¹c jednoczesnego usuniêcia 

wiêkszej liczby podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji nale¿y ustalaã wedùug PN-63/B-06251. 

6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne�, pkt 6. 

6.2. Kontrola jako�ci mieszanki betonowej i betonu 

6.2.1. Zakres kontroli 

Kontroli podlegaj¹ nastêpuj¹ce wùa�ciwo�ci mieszanki betonowej, badane wg PN-88/B-06250: 
 konsystencja mieszanki betonowej 
 zawarto�ã powietrza w mieszance betonowej 
 wytrzymaùo�ã betonu na �ciskanie 



 nasi¹kliwo�ã betonu 
 odporno�ã betonu na dziaùanie mrozu 
 przepuszczalno�ã wody przez beton 
Zwraca siê uwagê na konieczno�ã wykonania planu kontroli jako�ci betonu zawieraj¹cego m.in. podziaù obiektu 

(konstrukcji) na czê�ci podlegaj¹ce osobnej ocenie oraz szczegóùowe okre�lenie liczno�ci i terminów pobierania 

próbek do kontroli jako�ci mieszanki i betonu. 

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza siê podczas projektowania skùadu mieszanki betonowej i nastêpnie przy 

stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej pocz¹tku. 

Ró¿nice pomiêdzy przyjêt¹ konsystencj¹ mieszanki a kontrolowan¹ nie powinny przekroczyã: 
 20 % ustalonej warto�ci wskaênika Ve-Be, 
 1 cm - opadu sto¿ka przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza siê korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyù¹cznie poprzez zmianê zawarto�ci zaczynu w 

mieszance, przy zachowaniu staùego stosunku wodno-cementowego W/C (cementowo-wodnego C/W), 
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt  2.2.4. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. 

6.2.3. Sprawdzenie zawarto�ci powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawarto�ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza siê metod¹ ci�nieniow¹ podczas 

projektowania skùadu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrznych co najmniej raz w 
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 
Zawarto�ã powietrza w zagêszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczaã: 
- warto�ci 2 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzaj¹cych 
- przedziaùów warto�ci podanych w rozdz. 2.3. niniejszej Specyfikacji w tabeli w przypadku stosowania 

domieszek napowietrzaj¹cych. 

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymaùo�ci betonu na �ciskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymaùo�ci betonu na �ciskanie (klasy betonu) nale¿y pobraã próbki  
o liczno�ci okre�lonej w planie kontroli jako�ci, lecz nie mniej ni¿: 1 próbkê na 100 zarobów, 
1 próbkê na 50 m

3 betonu, 1 próbkê na zmianê robocz¹ oraz 3 próbki na partiê betonu. Próbki pobiera siê przy 

stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nastêpnie przechowuje siê i 

bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaj¹ wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.  
Partia betonu mo¿e byã zakwalifikowana do danej klasy, je�li wytrzymaùo�ã okre�lona na próbkach kontrolnych 

150x150x150 mm speùnia nastêpuj¹ce warunki: 
a) przy liczbie kontrolowanych próbek - n, mniejszej ni¿ 15 
 

Ri min  Rb
G     [1] 

 
gdzie: 
Ri min  - najmniejsza warto�ã wytrzymaùo�ci w badanej serii zùo¿onej z n próbek 
  - wspóùczynnik zale¿ny od liczby próbek n wg tabeli 
Rb

G  - wytrzymaùo�ã gwarantowana 
 
 Liczba próbek n  

 Od 3 do 4 1,15 

 Od 5 do 8 1,10 

 Od 9 do 14 1,05 

 
W przypadku, gdy warunek [1] nie jest speùniony, beton mo¿e byã uznany za odpowiadaj¹cy danej klasie, je�li 
speùnione s¹ nastêpuj¹ce warunki [2] i [3]. 
 

Ri min  Rb
G     [2] 

 
oraz 



Ri min  Rb
G     [3] 

 

gdzie: 
R - �rednia warto�ã wytrzymaùo�ci badanej serii próbek, obliczona wg wzoru: 

R = 
1

n
Rli

n

i
     [4] 

 
w którym  Ri  -  wytrzymaùo�ã poszczególnych próbek 
 
b) przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub wiêkszej ni¿ 15 zamiast warunku [1] lub poù¹czonych 

warunków [2] i [3] obowi¹zuje nastêpuj¹cy warunek [5]: 
 

R - 1,64 S  Rb
G    [5] 

 
w którym: 
R  - �rednia warto�ã wg wzoru [4] 
S  - odchylenie standardowe wytrzymaùo�ci obliczone dla serii próbek n wg wzoru: 

 

S = 
1

1
1

2

n
R R

n
i i


 ( )    [6] 

W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzymaùo�ci s, wg wzoru [6] jest wiêksze od warto�ci 0,2R, gdzie 

R wg wzoru [4], zaleca siê ustalenie i usuniêcie przyczyn powoduj¹cych zbyt du¿y rozrzut wytrzymaùo�ci. W 

przypadku, gdy warunki a) lub b) nie s¹ speùnione, kontrolowan¹ partiê betonu nale¿y zakwalifikowaã do 

odpowiedniej ni¿szej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadziã mo¿na dodatkowe badania 

wytrzymaùo�ci betonu na próbkach wyciêtych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszcz¹ce 

wytrzymaùo�ci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Je¿eli wyniki tych badañ dodatkowych bêd¹ 

pozytywne, to beton mo¿na uznaã za odpowiadaj¹cy wymaganej klasie. 

6.2.5. Sprawdzenie nasi¹kliwo�ci betonu 

Sprawdzenie nasi¹kliwo�ci betonu przeprowadza siê przy ustalaniu skùadu mieszanki betonowej oraz na 

próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie 
wykonywania obiektu i nie rzadziej ni¿ 1 raz na 5000 m

3 betonu. Zaleca siê badanie nasi¹kliwo�ci na próbkach 

wyciêtych z konstrukcji. Oznaczanie nasi¹kliwo�ci na próbkach wyciêtych z konstrukcji przeprowadza siê co 

najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo ró¿nych miejsc konstrukcji. 

6.2.6. Sprawdzenie odporno�ci betonu na dziaùanie mrozu 

Sprawdzenie stopnia mrozoodporno�ci betonu przeprowadza siê na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania skùadu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 

betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie 
rzadziej ni¿ 1 raz na 5000 m

3 betonu. Zaleca siê badanie na próbkach wyciêtych z konstrukcji. 
Do sprawdzania stopnia mrozoodporno�ci betonu w elementach maj¹cych styczno�ã ze �rodkami 

odmra¿aj¹cymi, zaleca siê stosowanie badania wg metody przy�pieszonej (wg PN-88/B-06250). 
Wymagany stopieñ mrozoodporno�ci betonu F150 jest osi¹gniêty, je�li speùnione s¹ nastêpuj¹ce warunki: 
a) po badaniu metod¹ zwykù, wg PN-88/B-06250 
- próbka nie wykazuje pêkniêã 
- ù¹czna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naro¿ników i krawêdzi, odprysków kruszywa itp. nie 

przekracza 5% masy próbek nie zamra¿anych 
- obni¿enie wytrzymaùo�ci na �ciskanie w stosunku do wytrzymaùo�ci próbek nie zamra¿anych nie jest 

wiêksze ni¿ 20% 
b) po badaniu metod¹ przyspieszon¹ wg PN-88/B-06250 
- próbka nie wykazuje pêkniêã  
- ubytek objêto�ci betonu w postaci zùuszczeñ, odùamków i odprysków nie przekracza w ¿adnej próbce 

warto�ci 0,05m
3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.  



6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalno�ci wody przez beton 

Sprawdzenie stopnia wodoszczelno�ci betonu przeprowadza siê na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas projektowania skùadu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy 

stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej 
ni¿ 1 raz na 5000 m

3 betonu. Wymagany stopieñ wodoszczelno�ci betonu W8 jest osi¹gniêty, je�li pod 

ci�nieniem wody równym 
0,8 MPa w czterech na sze�ã próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza siê oznak przesi¹kania 

wody. 
6.2.8. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowi¹zek zapewnienia wykonania badañ laboratoryjnych przewidzianych norm¹ 
PN-88/B-06250 i �Wymaganiami GDDP� oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In¿ynier 

wszystkich wyników badañ dotycz¹cych jako�ci betonu i stosowanych materiaùów.  

6.2.9. Zestawienie wszystkich badañ dla betonu 

Badania betonu obejmuj¹:  

 badanie skùadników betonu 
 badanie mieszanki betonowej 
 badanie betonu 



Zestawienie wymaganych badañ betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poni¿ej 
 
 Rodzaj badania Metoda badania 

wedùug 

Termin lub czêsto�ã 

badania 

1 2 3 4 

Badania 
skùadników 

betonu 

1) Badanie cementu 
- czasu wi¹zania 
- zmiany objêto�ci 
- obecno�ci grudek 

 
PN-EN 196-3 

Bezpo�rednio przed 

u¿yciem ka¿dej 

dostarczonej partii 

jw. 2) Badanie kruszywa 
- skùadu ziarnowego 
- ksztaùtu ziarn 
- zawarto�ci pyùów 
- zawarto�ci 

zanieczyszczeñ 
- wilgotno�ci 

 
PN-78/B-06714/10 
PN-78/B-06714/16 
PN-78/B-06714/13 
 
PN-78/B-06714/12 
PN-78/B-06714/18 

 
jw. 

jw. 3) Badanie wody PN-88/B-32250 Przy rozpoczêciu robót  
i w przypadku stwier-
dzenia zanieczyszczeñ 

jw. 4) Badanie dodatków i 

domieszek 
PN-90/B-06240 
i �wiadectw 

dopuszczenia 
do stosowania 

 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialno�ci PN-88/B-06250 Przy rozpoczêciu robót 

jw. Konsystencji jw. Przy zaprojektowaniu 
recepty i 2 razy na zmianê 
robocz¹ 

jw. Zawarto�ci powietrza jw. jw. 
Badania 
betonu 

1) Wytrzymaùo�ci na �ciskanie 

na próbkach 
jw. Po ustaleniu recepty  

i po wykonaniu ka¿dej 

partii betonu 
jw. 2) Wytrzymaùo�ci na �ciskanie 

- badania nieniszcz¹ce 
PN-74/B-06261 
PN-74/B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

jw. 3) Nasi¹kliwo�ã PN-88/B-06250 Po ustaleniu recepty, 
3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji i 
raz na 5000 m3 betonu 

jw. 4) Mrozoodporno�ã jw. jw. 
jw. 5) Przepuszczalno�ã wody jw. jw. 
 

6.3. Kontrola deskowañ 

Sprawdzenie deskowañ wykonuje siê przez bezpo�redni pomiar ta�m¹, poziomic¹, ùat¹ i porównanie z projektem 
oraz PN-63/B-06251. 

6.4. Kontrola rusztowañ 

Sprawdzenie rusztowañ wykonuje siê przez bezpo�redni pomiar ta�m¹, pionem i niwelatorem i porównanie z 

Dokumentacj¹ Projektow¹. Badania polegaj¹ na stwierdzeniu: 
a) zgodno�ã podstawowych wymiarów z Dokumentacj¹ Projektow¹, 
b) zachowania rzêdnych i odchylenia od poùo¿enia poziomego, 
c) odchylenia od poùo¿enia pionowego, 
d) zgodno�ci przekrojów poprzecznych elementów no�nych, 
e) wielko�ci podniesienia wykonawczego, 
f) prawidùowo�ci i dokùadno�ci poù¹czeñ miêdzy poszczególnymi elementami. 
Sprawdzenie nale¿y wykonaã przez oglêdziny zewnêtrzne poù¹czeñ i przez kontrolê doci¹gniêcia wszystkich 

�rub w konstrukcji. 
 



7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne�, pkt  7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk¹ obmiaru jest m
3 (metr sze�cienny) wbudowanego betonu na podstawie Dokumentacji Projektowej 

i pomiaru w terenie. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. �Wymagania ogólne�. 

Roboty objête niniejsz¹ Specyfikacj¹ podlegaj¹ odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, który jest 

dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badañ i oceny wizualnej. 

Je¿eli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daùy wynik pozytywny, wykonane roboty nale¿y uznaã za 

wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Je¿eli choã jedno badanie daùo wynik ujemny wykonane roboty nale¿y 

uznaã za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowi¹zany doprowadziã roboty do 

zgodno�ci z ST i przedstawiã je do ponownego odbioru. 

9. Podstawa pùatno�ci 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne�, pkt  9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Pùatno�ã za 1 m
3  (metr sze�cienny) betonu nale¿y przyjmowaã zgodnie z obmiarem i ocen¹ jako�ci wykonanych 

robót. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
-     opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
-     dostarczenie wszystkich niezbêdnych czynników produkcji, 
- opracowanie projektu deskowañ i rusztowañ, 
- wykonanie deskowañ, rusztowañ, 
- przygotowanie, transport i uùo¿enie mieszanki z odpowiednim zagêszczeniem i pielêgnacj¹, 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Dokumentacj¹ Projektow¹ otworów jak równie¿ 

wbetonowanie potrzebnych zakotwieñ, marek itp., 
- rozbiórkê deskowañ, rusztowañ, 
- wykonanie wszystkich badañ przewidzianych w Specyfikacji,  
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniêcie bêd¹cych wùasno�ci¹ Wykonawcy materiaùów rozbiórkowych 

poza pas drogowy.  
- Wykonanie zbrojenia pùatne jest oddzielnie. 

10. Przepisy zwi¹zane 

10.1. Normy 

1. PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego u¿ytku. Skùad, wymagania i ocena zgodno�ci. 
2. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako�ci. 
3. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badañ efektów oddziaùywania domieszek na 

beton. 
4. PN-88/B-06250 Beton zwykùy. 
5. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne. 
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
7. PN-88/B-32250 Materiaùy budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

 



 

10.2. Inne 

1. �Wymagania i zalecenia dotycz¹ce wykonania betonów do konstrukcji mostowych� - Generalna Dyrekcja 
Dróg Publicznych, Warszawa 1990 r. 

2. Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaã obiekty in¿ynierskie i ich usytuowanie. 
 
  



                                         Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna 

                                                            M.12.01.02  

                               ZBROJENIE BETONU STAL¥ KLASY A-II 

 

1. Wstêp 

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce zbrojenia betonu w ramach zadania:  

Odbudowa mostu drogowego zlokalizowanego w Szklarskiej Porêbie nad potokiem �Kamieñczyk, w ci¹gu 

drogi gminnej � ul. Turystyczna.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objêtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj¹ zastosowanie przy zbrojeniu stal¹ klasy A-II pùytowego ustroju 
no�nego 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00 
�Wymagania ogólne�, pkt  1. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST D-M.00.00.00 �Wymagania ogólne�, pkt  1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã stosowanych materiaùów i wykonanie robót oraz za zgodno�ã z 

Dokumentacj¹ Projektow¹, ST, normami i poleceniami In¿yniera. 

2. Materiaùy 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów podano w ST D-M.00.00.00 �Wymagania ogólne�, pkt  2. 

Prêty stalowe do zbrojenia betonu winny byã zgodne z wymaganiami polskich norm. Stal zbrojeniowa 

dostarczana na budowê powinna mieã atest hutniczy. 

2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 

Przy wykonywaniu robót objêtych niniejsz¹ Specyfikacj¹ stosuje siê nastêpuj¹c¹ klasê i gatunek stali 
zbrojeniowej: 

Tabela 1 

Klasa stali Gatunek stali Rodzaj stali Normy 

A-II 18G2-b okr¹gùa ¿ebrowana PN-89/H-84023/01 
PN-89/H-84023/06 

2.3. Wùasno�ci mechaniczne i technologiczne stali 

Wùasno�ci mechaniczne i technologiczne dla prêtów zbrojeniowych powinny odpowiadaã wymaganiom 

podanym w PN-89/H-84023/01 oraz PN-89/H-84023/06. Najwa¿niejsze wymagania podano w tabeli poni¿ej. 

 

 



Tabela 2 
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18G2-b 6  32 355 490  620 20 d = 3a 
 = 1800 

355 295 

 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywaã pêkniêã, naderwañ i 

rozwarstwieñ. 

2.4. Wady powierzchniowe 

Powierzchnia prêtów powinna byã bez pêkniêã, pêcherzy i naderwañ. 
Na powierzchni czoùowej prêtów niedopuszczalne s¹ pozostaùo�ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pêkniêcia 

widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne ùuski i zawalcowania, wtr¹cenia 

niemetaliczne, w¿ery, wypukùo�ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato�ci s¹ dopuszczalne je�li nie 

przekraczaj¹ 0,5 mm dla prêtów o �rednicy nominalnej do 25 mm, za� 0,7 mm dla prêtów o wiêkszych 

�rednicach. 

2.5. Odbiór stali na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien byã dokonany na podstawie za�wiadczenia o jako�ci - atestu, w który 

powinien byã zaopatrzony ka¿dy kr¹g lub wi¹zka stali. Za�wiadczenie to powinno zawieraã: 
 nazwê wytwórcy, 
 �rednicê nominaln¹, 
 gatunek stali, 
 numer wytopu lub partii, 
 znak obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prêtów obrobionych cieplnie), 
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badañ oraz skùad chemiczny wg analizy wytopowej. 
Cechowanie wi¹zek i krêgów powinno byã dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla ka¿dej 

wi¹zki czy te¿ prêta. 
Dostarczon¹ na budowê stal, która: 

 nie ma za�wiadczenia (atestu) 
 oglêdziny zewnêtrzne nasuwaj¹ w¹tpliwo�ci co do jej wùasno�ci 
 pêka przy wykonywaniu haków 
nale¿y odesùaã do wytwórcy lub zbadaã laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310. 

2.6. Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna byã magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziaùem wg wymiarów i gatunków. Stal nie powinna byã w bezpo�rednim kontakcie z gruntem, powinna 

byã chroniona przed wpùywem warunków atmosferycznych, czynnikami korozyjnymi i zanieczyszczeniami. 

2.7. Badanie stali na budowie 

Badaniu stali na budowie nale¿y poddaã ka¿d¹ osobn¹ partiê stali nie wiêksz¹ od 60 ton. 
Z ka¿dej partii nale¿y pobraã po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do okre�lania granicy plastyczno�ci. 

Stal mo¿e byã przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, je�li na próbkach zginanych nie nastêpuje pêkniêcie 

lub rozwarstwienie. Je¿eli rzeczywista granica plastyczno�ci jest ni¿sza od stwierdzonej na za�wiadczeniu lub 

¿¹danej - stal badana mo¿e byã u¿yta tylko za zezwoleniem In¿yniera. 

 



3. Sprzêt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne�, pkt  3. 

Jakikolwiek sprzêt, maszyny lub narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania wymagañ jako�ciowych robót i 

bezpieczeñstwa zostan¹ przez In¿yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2. Sposób wykonania robót 

Roboty mog¹ byã wykonane rêcznie lub mechanicznie. 
Roboty mo¿na wykonaã przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu zaakceptowanego przez In¿yniera. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne�, pkt  4. Stal 

zbrojeniowa powinna byã przewo¿ona odpowiednimi �rodkami transportu, ¿eby unikn¹ã uszkodzeñ i trwaùych 

odksztaùceñ . Szczególna uwagê nale¿y zwróciã na siatki zbrojeniowe w trakcie ich podnoszenia i monta¿u.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robótOgólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00 
�Wymagania ogólne�, pkt  5. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni zbrojenia 

Prêty i walcówkê przed ich u¿yciem do zbrojenia konstrukcji nale¿y oczy�ciã z zendry, luênych pùatków rdzy, 

kurzu i bùota. Prêty zbrojenia zanieczyszczone tùuszczem (smary, oliwa) lub farb¹ olejn¹ nale¿y opalaã np. 

lampami lutowniczymi a¿ do caùkowitego usuniêcia zanieczyszczeñ. Czyszczenie prêtów powinno byã 

dokonywane metodami nie powoduj¹cymi zmian we wùa�ciwo�ciach technicznych stali ani póêniejszej ich 

korozji. 

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 

Prêty stalowe u¿yte do wykonania wkùadek zbrojeniowych powinny byã wyprostowane. Dopuszczalna wielko�ã 

miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaã 4 mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prêtach stali 

zbrojeniowej nale¿y j¹ prostowaã. Ciêcie i giêcie stali zbrojeniowej nale¿y wykonywaã rêcznie lub 

mechanicznie. Dopuszczalna ró¿nica dùugo�ci prêta liczona wzdùu¿ jego osi od odgiêcia do odgiêcia w stosunku 

do podanych na rysunku nie powinna przekraczaã 10 mm. 
Ksztaùty i rozmieszczenie prêtów zbrojeniowych powinny byã zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹ z 

równoczesnym zachowaniem postanowieñ normy PN-91/S-10042. 

5.2.3. Monta¿ zbrojenia 

Zbrojenie nale¿y montowaã na deskowaniu, przed ustawieniem jego bocznych �cian. Dopuszcza siê 

wcze�niejsze zmontowanie zbrojenia i docelowe umieszczenie za pomoc¹ dêwigu lub innego urz¹dzenia, pod 

warunkiem ¿e ju¿ po podniesieniu zmontowanego zbrojenia nast¹pi sprawdzenie wszystkich poù¹czeñ prêtów. 

Zbrojenie pùyt powinno byã ukùadane bezpo�rednio na uprzednio przygotowanym deskowaniu. 
Prêty zbrojeniowe ukùadane w deskowaniu powinny byã podparte i przymocowane do betonowych lub 

plastikowych przekùadek dystansowych, o wymiarach zapewniaj¹cych wùa�ciw¹ otulinê, zgodn¹ z 

Dokumentacj¹ Projektow¹. 
Prêty zbrojeniowe powinny byã ù¹czone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej przez spawanie lub 

wi¹zanie drutem. Spawanie powinno byã wykonane zgodnie z wymaganiami PN-S-10042. W przypadku 
stosowania drutu wi¹zaùkowego, a do ù¹czenia prêtów o �rednicy do 12 mm, nale¿y stosowaã drut o �rednicy 1 

mm, do ù¹czenia prêtów o �rednicy powy¿ej 12 mm, nale¿y stosowaã drut o �rednicy 1,5 mm.  
- Dopuszczalne odchylenie strzemion od pùaszczyzny prostopadùej do zbrojenia podùu¿nego nie powinno 

przekraczaã 3 %.  
- Dopuszczalna odchyùka w rozstawie strzemion nie powinna przekraczaã  20 mm  



6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót. 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne�,pkt  6. 

6.2. Badanie stali zbrojeniowej 

Kontrola stali zbrojeniowej  obejmuje: 
- sprawdzenie wùasno�ci stali zbrojeniowej na podstawie atestu i stwierdzeniu zgodno�ci z Dokumentacj¹ 

Projektow¹ i ST 
- wykonanie dodatkowych badañ na zginanie i okre�lenie granicy plastyczno�ci zgodnie z pkt. 2.7. 
- oglêdziny zewnêtrzne wg pkt. 2.4 
- Tolerancje ciêcia, giêcia i monta¿u zbrojenia 
Tolerancje ciêcia, giêcia i monta¿u zbrojenia powinny speùniaã wymagania podane poni¿ej: 
 

Parametr zakres tolerancji Dopuszczalna 

odchyùka 

Dùugo�ã po przyciêciu (L-dùugo�ã prêta wg Dokumentacji 

Projektowej) 
dla L6,0 m 
dla L>6,0 m 

 20 mm 
 30 mm 

Miejsce odgiêcia 
(w stosunku do wymagañ Dokumentacji Projektowej) 

dla 0,5 m 
dla 0,5 m<L1,5 m 
dla L>1,5 m 

 10 mm 
 15 mm 
 20 mm 

Uùo¿enie prêtów: 
(w stosunku do wymagañ Dokumentacji Projektowe) 
a) otulina zbrojenia � zmniejszenie wymiaru  

  
 
< 5 mm 

b) otulina zbrojenia � zwiêkszenie wymiaru w zale¿no�ci od 

caùkowitej grubo�ci elementu (h)  
dla h0,5 m 
dla 0,5 m <h1,5 m 
dla h>1,5 m 

+10 mm 
+15 mm 
+20 mm 

c) odlegùo�ã pomiêdzy s¹siednimi równolegùymi prêtami a0,05 m 
0,05<a0,20 m 
0,20<a0,40 m 
a>0,40 m 

 5 mm 
 10 mm 
 20 mm 
 30 mm 

d) odchylenia uùo¿enia prêtów zbrojenia w stosunku do 

wymiarów elementu (b- caùkowita grubo�ã lub szeroko�ã 

elementu) 

b0,25 m 
0,25<a0,50 m 
0,50<a1,50 m 
b>1,5 m 

 10 mm 
 15 mm 
 20 mm 
 30 mm 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne�, pkt  7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk¹ obmiarow¹ jest 1 kg (kilogram).  
Do obliczania nale¿no�ci przyjmuje siê teoretyczn¹ ilo�ã (kg) zmontowanego uzbrojenia  
tj. ù¹czn¹ dùugo�ã prêtów poszczególnych �rednic pomno¿on¹ odpowiednio przez ich masê jednostkow¹ kg/m. 

Nie dolicza siê stali u¿ytej na zakùady przy ù¹czeniu prêtów, przekùadek monta¿owych ani drutu wi¹zaùkowego. 

Nie uwzglêdnia siê te¿ zwiêkszonej ilo�ci materiaùu w wyniku stosowania przez Wykonawcê prêtów o�rednicach 
wiêkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. �Wymagania ogólne�. 



Roboty objête niniejsz¹ Specyfikacj¹ podlegaj¹ odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, który jest 

dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badañ i oceny wizualnej. 
Je¿eli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daùy wynik pozytywny, wykonane roboty nale¿y uznaã za 

wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Je¿eli choã jedno badanie daùo wynik ujemny wykonane roboty nale¿y 

uznaã za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowi¹zany doprowadziã roboty do 

zgodno�ci z ST i przedstawiã je do ponownego odbioru. 
 

9. Podstawa pùatno�ci 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne�, pkt  9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawê pùatno�ci stanowi cena jednostkowa za 1 kilogram.  
Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup i dostarczenie materiaùów, 
- oczyszczenie i wyprostowanie prêtów zbrojeniowych, 
- wygiêcie, przycinanie prêtów, 
- ù¹czenie spawane �na styk� lub �na zakùad� oraz monta¿ zbrojenia przy u¿yciu drutu wi¹zaùkowego 

w deskowaniu zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ i niniejsz¹ Specyfikacj¹,  
- oczyszczenie terenu robót 

10. Przepisy zwi¹zane 

10.1. Normy 

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne. 
2. PN-91/H-04310 Próba statyczna rozci¹gania metali. 
3. PN-89/H-84023/06 Stal okre�lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
4. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, ¿elbetowe i sprê¿one. Projektowanie. 
5. PN-77/S-10040 Ýelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
6. PN-89/H-84023/01 Stal okre�lonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
7. PN-82/H-93215 Prêty stalowe walcowane na gor¹co w podwy¿szonych temperaturach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna  

 

M.27.02.01 

 

IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ - ukùadana na powierzchniach betonowych  
 
1.  WSTÆP  
 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 

odbioru izolacji betonowej pùyty pomostowej ustroju no�nego pap¹ termozgrzewaln¹ w ramach zadania; 

Odbudowa mostu drogowego zlokalizowanego w Szklarskiej Porêbie nad potokiem Kamieñczyk, w 

ci¹gu drogi gminnej � ul. Turystyczna. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
 i realizacji robót wymienionych w p.1.1 

1.3. Zakres robót objêtych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ wykonania izolacji pùyty pomostowej pap¹ 

termozgrzewaln¹  
i obejmuj¹: 

 przygotowanie skùadników, 

 wykonanie izolacji na przygotowanym podùo¿u, z gruntowaniem materiaùem na bazie ¿ywic  
 

1.4. Okre�lenia podstawowe  
 

1.4.1. Termozgrzewalna hydroizolacja � tkanina hydroizolacyjna nasycona asfaltem, arkuszowa lub gotowa 
membrana z mieszanki asfaltowej z dodatkiem kauczuku albo z modyfikowanego asfaltu. Ka¿dy arkusz 

membrany mo¿na ù¹czyã przez zgrzewanie termiczne z ni¿ej le¿¹c¹ czê�ci¹ izolacji przeciwwodnej 

1.4.2. Papa zgrzewalna � materiaù hydroizolacyjny rolowy, o osnowie powleczonej obustronnie bitumem, z 

przystosowan¹ do zgrzewania z podùo¿em warstw¹ doln¹. 

1.4.3. Materiaù gruntuj¹cy � preparat asfaltowy lub ¿ywiczny stosowany przed uùo¿eniem izolacji przeciw-
wodnej, w celu uszczelnienia podùo¿a betonowego i zwiêkszenia przyczepno�ci izolacji do podùo¿a. 

1.4.4. Pozostaùe okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi 
normami oraz okre�leniami stosowanymi lub u¿ytymi w SST DM.00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót.  

Wykonawca  robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z Rysunkami, SST i 

poleceniami In¿yniera. Ogólne wymagania podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

 

2.  MATERIA£Y. 

 
2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania, podano w SST DM 00.00.00 

Wykonawca jest zobowi¹zany dostarczyã materiaùy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
odpowiadaj¹ce wymaganiom obowi¹zuj¹cych norm i posiadaj¹ce aprobatê IBDiM. Materiaùy powinny 

zostaã zaakceptowane przez In¿yniera.  

          Do wykonania  robót  w  zakresie  okre�lonym  punktem  1.3. przewiduje siê zastosowanie nastêpuj¹cych 

materiaùów:  
2.2. Materiaù podstawowy - papa termozgrzewalna, której wyboru dokonuje In¿ynier spo�ród przedstawionych 

przez Wykonawcê. Powinny one odpowiadaã warunkom stosowania w budownictwie mostowym, a u¿ycie 

ich powinno byã zgodne z zaleceniami podanymi przez producenta.  

Zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadaã drogowe obiekty in¿ynierskie oraz 

przyjêtymi w projekcie rozwi¹zaniami, u¿yta papa termozgrzewalna powinna mieã nastêpuj¹ce 

wùa�ciwo�ci: 



1. byã nieprzepuszczalna dla wody, pary wodnej i gazów oraz odporna na dziaùanie substancji 

chemicznych zwi¹zanych z eksploatacj¹ i utrzymaniem dróg, 
2. mieã grubo�ã nie mniejsz¹ ni¿ 5mm 
3. mieã gùadk¹ powierzchniê uùatwiaj¹c¹ spùyw wody,  
4. zawieraã caùkowicie wtopion¹ w lepiszcze izolacji osnowê wzmacniaj¹c¹  
5. skùadaã siê z materiaùów o zbli¿onych wspóùcz.rozszerzalno�ci cieplnej  
6. przenosiã ró¿nice temperatur nawierzchni i betonowego pomostu, 
7. byã elastyczna w przedziale temperatur (-30 do 60)°C i nie ulegaã deformacjom, 
8. mieã dobr¹ przyczepno�ã do podùo¿a, 
9. zapewniaã stabilno�ã nawierzchni i przenoszenie obci¹¿eñ z nawierzchni na pomost, 
10. byã odporna na uszkodzenia mechaniczne i temperaturê w trakcie ukùadania warstwy z asfaltu 

twardolanego - nie mniejsz¹ ni¿ 200°C (dla asfaltu D35/50 wg PN-EN 12591:2002 (U), lub 
250°C (dla odpowiednika, asfaltu B45 normy niemieckiej) 

Wykonawca powinien dostarczyã In¿ynierowi �wiadectwa (certyfikaty) producenta potwierdzaj¹ce 

wùa�ciwo�ci i trwaùo�ã materiaùu hydroizolacji wraz ze szczegóùowym opisem i wynikami wykonanych 

badañ jako�ci. 

Arkusze papy powinny byã zwiniête w rolki i owiniête wstêg¹ papieru lub folii szr.min.60cm.  

Na ka¿dym opakowaniu papy nale¿y umie�ciã etykietkê zawieraj¹c¹ dane: 

a) nazwê i adres producenta 
b) oznaczenie 
c) datê produkcji i numer partii 
d) wymiary arkuszy 
e) informacjê o uzyskaniu przez wyrów Aprobaty Technicznej 

 

Tabela 1.Wymagania dla papy zgrzewalnej 

 

L.p Wùa�ciwo�ci Badanie wg Jednostka Wymagania 

1 Grubo�ã materiaùu 

grubo�ã w-wy bitumu pod osnow¹ 

 

IBDiM 

mm 

mm 

≥ 5 

≥ 3 

 

2 

 

Szeroko�ã arkusza papy 

 

PN-90/B-04615 

 

cm 

S ± 2,5%S 

S � szeroko�ã arkusza wg 

producenta 

3 Szeroko�ã krawêdzi arkusza  

przeznaczonej na styk poprzeczny 
IBDiM Mm ≥ 80 

4 Masa jednostkowa PN-90/B-04615 G/m2 6300 ± 500 

5 Wytrzymaùo�ã na  rozci¹ganie 

� wzdùu¿ 

� w poprzek 

 

PN-90/B-04615 

 

N/mm 

 

≥ 12 

6 Wydùu¿enie przy rozci¹ganiu 

� wzdùu¿ 

� w poprzek 

 

PN-90/B-04615 

 

% 

 

≥ 50 

≥ 50 

7 Wytrzymaùo�ã na  rozdarcie 

� wzdùu¿ 

� w poprzek 

 

IBDiM* 

 

N/mm 

 

≥ 30 

8 Wytrzymaùo�ã na  rozci¹ganie styków 

nakùadkowych, Naprê¿enie �cinaj¹ce 
IBDiM* N/mm2 0,15 

9 Przesi¹kliwo�ã PN-90/B-04615 MPa ≥ 0,5 

10 Nasi¹kliwo�ã  

� chwilowa 

� dùugotrwaùa 

 

PN-90/B-04615 

IBDiM* 

 

 

% 

 

≤ 0,5 

< 1,0 

11 Giêtko�ã w niskich  Temp. [OC]  



Temperaturach PN-90/B-04615 Úr.waùka Ø[mm] -20 OC / Ø10 

12 Przyczepno�ã do podùo¿a betonowego 

(metoda �pull-off�) 

� w temp.220C 

� w temp. 80C 

 

IBDiM* 

 

MPa 

 

 

≥ 0,4 

≥ 0,7 

13 Odporno�ã na dziaùanie wysokiej temperatury (bez 

spùyniêã) 

PN-90/B-04615 

Pkt 2.11 

OC/h 
100OC/2h 

80OC/24h 

14 Przyczepno�ã warstwy wi¹¿¹cej  

Nawierzchni drog. do hydroizolacji 

Badanie  

Poligonowe 
MPa ≥ 0,5 

15 Sprawdzenie odporno�ci na przebicie  (badanie 

dynamiczne) 

 

IBDiM* 

Stopnie uszkodzenia 

0 ÷ 5 

Wymagania w opisie 

Badania 

 

* Badanie wg IBDiM oznacza wg opracowania IBDiM Metody badañ i oceny izolacyjnych materiaùów rolowych i mastyksów. 

2.3. Primer firmowy do gruntowania podùo¿a betonowego, na bazie ¿ywic tworz¹cy system z przyjêt¹ pap¹.  
 

3.  SPRZÆT.  

 
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne"  
3.2. Sprzêtu do wykonania izolacji na pomostach betonowych powinien byã zgodny z opisem w metodzie 

wykonania. 
Papê  ukùada  siê  przy u¿yciu specjalistycznego sprzêtu zgodnego z instrukcj¹ Producenta. 
 

4. TRANSPORT.  

 
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne".  

Materiaùy mog¹ byã przewo¿one krytymi �rodkami transportu. Nale¿y je ustawiaã w pozycji stoj¹cej 

równomiernie na caùej powierzchni ùadunkowej obok siebie i zabezpieczyã przed mo¿liwo�ci¹ przesuwania siê 

podczas transportu.  

Transport, przenoszenie i skùadowanie materiaùów hydroizolacyjnych powinny byã zgodne z zaleceniami 

producenta. 

Materiaùy powinny byã wyraênie oznakowane oraz skùadowane w zabezpieczonym (wydzielonym) miejscu na 

terenie budowy. Materiaùy trac¹ce swoje wùa�ciwo�ci pod wpùywem �wiatùa sùonecznego, powinny byã 

odpowiednio zabezpieczone. 
Sprzêt Wykonawcy nie mo¿e poruszaã siê bezpo�rednio po hydroizolacji uùo¿onej na pùycie pomostu, z 

wyj¹tkiem gdy jest to konieczne w celu wykonania warstw ochronnych i nawierzchni asfaltowej bezpo�rednio 

na hydroizolacji pùyty pomostu. Sprzêt taki, podlegaj¹cy akceptacji In¿yniera powinien poruszaã siê na 

ogumionych koùach. Opony nale¿y regularnie sprawdzaã, czy nie ma na nich wci�niêtych ziaren kruszywa lub 

innych wystêpów mog¹cych uszkodziã powùokê hydroizolacyjn¹ 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
5.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce wykonania podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" 
 

5.2. Wykonawca powinien przedùo¿yã In¿ynierowi do akceptacji szczegóùowy opis programu i metody 

wykonania. Opis metody wykonania powinien zawieraã: 
 dane dotycz¹ce proponowanej izolacji przeciwwodnej, w tym rodzaj i wùa�ciwo�ci materiaùów, 
 metodê przygotowania i ukùadania, w tym sprzêt, który Wykonawca zamierza stosowaã, 
 sposób zabezpieczenia powùoki izolacji przeciwwodnej przed uszkodzeniem spowodowanym prac¹ 

sprzêtu wykonuj¹cego nawierzchniê lub przejazdem pojazdów w miejscach przeznaczonych dla ruchu 

pojazdów, 
 wszelkie ograniczenia robót wynikaj¹ce z warunków atmosferycznych lub przepisów ochrony 

�rodowiska, 
 certyfikaty (�wiadectwa) badañ i zalecenia producenta, 
 proponowane rodzaje i czêstotliwo�ã badañ w okresie wykonywania robót i po ich zakoñczeniu. 



5.3. Zakres wykonywanych robót przy wykonaniu izolacji 
Zakres robót objêtych SST obejmuje :  

 zakup materiaùów izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania,  
 zagruntowanie podùo¿a polimerem,  
 uùo¿enie papy na zagruntowanym podùo¿u,  

5.3.1. Warunki ukùadania izolacji 
Roboty izolacyjne nale¿y wykonywaã w okresie od 1 marca do 31 paêdziernika przy dobrej pogodzie. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas opadów deszczu i m¿awki, bezpo�rednio po opadach 

oraz w czasie, gdy wilgotno�ã wzglêdna powietrza jest wiêksza ni¿ 85%. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest ni¿sza ni¿ 5

OC oraz przy silnym 
wietrze 

5.3.2.Przygotowanie podùo¿a pod izolacjê. 
Powierzchnia do zaizolowania powinna byã poddana dokùadnym oglêdzinom i zakwalifikowana do 

uùo¿enia izolacji. Kwalifikacji dokonuje In¿ynier, na pisemny  wniosek kierownika budowy, w formie 

wpisu do dziennika budowy. W przypadku w¹tpliwo�ci, lub niejasno�ci w tym zakresie, nale¿y  zasiêgn¹ã  

opinii  specjalisty  IBDiM,  lub  innej jednostki naukowo-badawczej.  

Prawidùowo  przygotowane podùo¿e winno speùniaã nastêpuj¹ce warunki :  
 podùo¿e powinno byã równe, tzn. szczelina pomiêdzy powierzchni¹ pùyty a ùat¹ dùugo�ci 4m, 

przyùo¿on¹ na staùym spadku, nie powinny byã wiêksze ni¿ 10mm, przy spadku powy¿ej 1,5%, lub 

5mm przy spadkach mniejszych ni¿ 1,5%.  

 podùo¿e nie mo¿e mieã lokalnych wybrzuszeñ, wiêkszych ni¿ 3mm i wgùêbieñ wiêkszych ni¿ 2mm, 

przy czym nierówno�ci nie mog¹ mieã ostrych krawêdzi,  

 wszystkie krawêdzie wypukùe i wklêsùe musza byã wyokr¹glone promieniem 5cm, lub zùagodzone 
skosem o pochyleniu 45o (3 x 3).  Krawêdzie wklêsùe musz¹ byã wypeùn.zapraw¹ cementow¹ 1 : 3,  

 wypukùe nierówno�ci nale¿y skuã lub zeszlifowaã szlifierk¹ do lastrica,  

 podùo¿e powinno byã suche, jednorodne, mocne i przyczepne,  wolne od olejów i tùuszczu 

 temperatura podùo¿a co najmniej 3
0C powy¿ej punktu rosy 

 wilgotno�ã podùo¿a na gùêboko�ci 20mm od powierzchni nie wy¿sz¹ ni¿ 4% 

 temp.podùo¿a i powietrza w czasie ukùadania izolacji powinna byã wy¿sza od 5
0C i ni¿sza od 35

0C 

Ewentualne wady wykoñczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nale¿y usuwaã wg specjalnie 
opracowanych metod, uzgodnionych z In¿ynierem i autorem projektu.  

 
Oczyszczenie podùo¿a:  
Bezpo�rednio przed gruntowaniem i przyklejeniem arkuszy materiaùu hydroizolacyjnego, powierzchniê 

przeznaczon¹ na izolacjê nale¿y oczy�ciã z luênych frakcji, pyùu i zatùuszczeñ:  
 luêne frakcje i pyùy nale¿y usun¹ã za pomoc¹ odkurzacza przemysùowego, a w ostateczno�ci przez 

przedmuchanie sprê¿onym powietrzem przechodz¹cym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny,  

 zatùuszczenia nale¿y usun¹ã przez wypalenie palnikiem gazowym. 

Wzmocnienie izolacji:  
Wzmocnienie izolacji polega na przyklejeniu dodatkowych pasków papy zgrzewalnej, w miejscach 

wyszczególnionych w projekcie izolacji przeciwwodnej. Kierunek uùo¿enia tych dodatkowych pasków jest z 

reguùy prostopadùy do kierunku przyklejania arkuszy izolacji podstawowej.  

Przyklejenie dodatkowych pasków wzmacniaj¹cych wymaga wykonania nastêpuj¹cych czynno�ci:  
 oczyszczenie podùo¿a w sposób podany uprzednio,  

 przygotowanie pasków papy zgrzewalnej, szeroko�ci wg projektu izolacji, tj.: rozwiniêcia arkusza, pociêcia 

go na paski i uùo¿enia w miejscach projektowanych wzmocnieñ,  

 przyklejenie pasków wzmacniaj¹cych przez nadtopienie spodniej strony palnikiem gazowym,  

jednopùomiennym i doci�niêcie do podùo¿a packami drewnianymi.  
 

UWAGA!  

 papa zgrzewalna u¿ywana na paski wzmacniaj¹ce nie mo¿e mieã posypki mineralnej. Dopuszcza siê 

zastosowanie papy zgrzewalnej z posypk¹ pyùow¹,  
 paski wzmacniaj¹ce nale¿y przyklejaã na uprzednio zagruntowane podùo¿e.  
 



5.3.3.Zagruntowanie podùo¿a.  
Podùo¿e pod izolacjê z papy zgrzewalnej nale¿y zagruntowaã firmowymi preparatami, zalecanymi przez 

producentów materiaùów hydroizolacyjnych i posiadaj¹cych �wiadectwo dopuszczenia, wydane przez 

IBDiM.  
W przypadku konieczno�ci zagruntowania wilgotnej powierzchni nale¿y u¿yã roztworów dyspersyjnych, 

szybkorozpadowych, np.asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczególny, wymagaj¹cy 

pisemnej zgody inspektora nadzoru i autora projektu organizacji.  

Przy gruntowaniu podùo¿a nale¿y stosowaã nastêpuj¹ce zasady:  
 nale¿y gruntowaã podùo¿e wyù¹cznie dobrze przygotowane i odebrane przez inspektora nadzoru,  

 powierzchniê przewidzian¹ do zaizolowania nale¿y gruntowaã tylko jednokrotnie, zu¿ywaj¹c tyle 

�rodka gruntuj¹cego, ile beton ten zdoùa caùkowicie wchùon¹ã tak, aby na powierzchni nie powstaùa 

powùoka  

 nale¿y  zagruntowaã ka¿dorazowo tylko tak¹ powierzchniê, na  jakiej  zamierza  siê  w nastêpnym dniu 

po wykonaniu gruntowania przykleiã izolacjê. Nie  nale¿y  gruntowaã powierzchni "na zapas" z uwagi 

na utlenienie i w efekcie - znaczne obni¿enie przyczepno�ci izolacji do podùo¿a. W przypadku 

stosowania �rodków gruntuj¹cych wolnorozpadowych i wolnoschn¹cych, dopuszcza siê gruntowanie z 

wiêkszym wyprzedzeniem. Nale¿y przy tym odpowiednio zabezpieczyã zagruntowan¹ powierzchniê, 

aby nie ulegùa uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podùo¿a do rozpoczêcia przyklejania 

izolacji nie powinno upùyn¹ã wiêcej ni¿ 48godziny. Przy dùu¿szej przerwie powierzchniê nale¿y 

ponownie zagruntowaã,  

 �rodek gruntuj¹cy nale¿y nanosiã waùkami malarskimi, lub szczotkami do �rodków gruntuj¹cych 

(odpornych  na dziaùanie agresywnych rozpuszczalników, gùównie wêglowodorów aromatycznych),  

 powierzchnia zagruntowana przed uùo¿eniem izolacji powinna byã caùkowicie wyschniêta. Rozumie 
siê przez to, ¿e osi¹gnêùa stan pyùosucho�ci. Sprawdza siê to przez dotkniêcie zagruntowanej 

powierzchni such¹, czyst¹ dùoni¹ (nie zatùuszczon¹, lub zakurzon¹): gdy dùoñ nie przykleja siê i 

pozostaje czysta oznacza to, ¿e roztwór gruntuj¹cy jest ju¿ dostatecznie suchy; czas schniêcia 

roztworów gruntuj¹cych jest zró¿nicowany w zale¿no�ci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalników 

i warunków wysychania  

5.3.4.Uùo¿enie papy zgrzewalnej na zagruntowanym podùo¿u.  
Przygotowanie i sprawdzenie materiaùów.  
Polega ono na sprawdzeniu, czy :  
 na placu budowy znajduje siê odpowiednia ilo�ã papy zgrzewalnej (wg projektu technicznego 

wykonania izolacji), potrzebna do wykonania izolacji przeciwwodnej, na danej zmianie roboczej (wg  
projektu  organizacji robót),  

 przygotowany materiaù jest odpowiedniej jako�ci i zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej 

dotycz¹cej tego materiaùu. Arkusz papy powinien mieã równomiernie rozùo¿on¹ powùokê, posypkê i 

równe krawêdzie. Niedopuszczalne s¹ zaùamania, dziury, pêcherze i uszkodzenia powstaùe na skutek 

sklejenia papy w rolce. 

Na placu budowy nale¿y zgromadziã zapas gazu propan-butan (�rednio 0,30 kg/m
2) oraz sprzêt pomocniczy.  

Nale¿y sprawdziã, czy posiadany sprzêt jest sprawny.  
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podùo¿em jest wypùywaj¹cy bitum, który gwarantuje szczelne 

poù¹czenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodziã siê poza obrêb arkusza, na odlegùo�ã 1-2cm oraz 
na caùej dùugo�ci podgrzewanej rolki.  

Sposób przyklejenia arkusza papy zgrzewalnej :  
Arkusze  papy  zgrzewalnej  nale¿y przyklejaã w nastêpuj¹cy sposób :  
 uùo¿yã rozwiniêty arkusz papy w miejscu jego wbudowania, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na prawidùowe 

zakùady  z wcze�niej przyklejonym arkuszem s¹siednim; zakùad podùu¿ny nie mniejszy ni¿ 8cm, za� zakùad 

czoùowy (poprzeczny) na koñcu rolki, 15cm. Zakùady  poprzeczne powinny byã przesuniête wzglêdem siebie  

(zakùady poprzeczne s¹siednich arkuszy) o min.50cm. Zakùady poprzeczne i podùu¿ne powinny byã zgodne 

ze spadkami podùu¿nymi i poprzecznymi podùo¿a, a zatem przyklejanie izolacji nale¿y rozpoczynaã od 

miejsc poùo¿onych najni¿ej. 

 odwijaj¹c jeden koniec arkusza, przykleiã go za pomoc¹ palnika jednopùomieniowego do podùo¿a na caùej 

szeroko�ci oraz dùugo�ci okoùo 30cm, dociskaj¹c waùkiem; krawêdzie przyklejonego fragmentu arkusza 
nadtopiã palnikiem jednopùomieniowym z jednoczesnym przyci�niêciem pack¹ drewnian¹,  

 zwin¹ã arkusz na sztywny waùek o min.�rednicy o 150mm  



 wù¹czyã palnik szeroki, wielopùomienny i kieruj¹c pùomienie na styk arkusza papy z podùo¿em- przyklejaã go 

rozwijaj¹c z rolki; jednocze�nie przyciskaã waùkiem przyklejony fragment arkusza; w czasie przyklejania 

nale¿y uwa¿aã, aby nie "przepaliã" topionej warstwy asfaltu; warstwa ta  powinna byã pùynna, jednorodna 

bez pêcherzy  (gotowanie  siê asfaltu); nie mo¿na dopu�ciã do zapalenia siê asfaltu,  

 krawêdzie arkusza papy nadtopiã palnikiem jednopùomieniowym i docisn¹ã pack¹ drewnian¹,  

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych na pomostach, nale¿y zwracaã szczególn¹ uwagê na nastêpuj¹ce 

wymagania:  

 arkusze papy zgrzewalnej musz¹ byã dokùadnie przyklejone do podùo¿a, lub do warstwy poprzedniej, na caùej 

powierzchni, a wszystkie styki arkuszy i ich zakoñczenia dodatkowo doklejane przez nadtopienie palnikiem 

jednopùomiennym i przyciskanie do podùo¿a pack¹ drewnian¹, zwùaszcza w przypadku przerw w ukùadaniu 

izolacji,  

 spodnie arkusze papy zgrzewalnej nie mog¹ mieã posypki mineralnej; dopuszcza siê wystêpowanie posypki 

pyùowej; ostatnia  wierzchnia  warstwa  papy zgrzewalnej mo¿e mieã dowoln¹ posypkê,  

 zakoñczenia i szczegóùy izolacji przeciwwodnej wykonaã nale¿y zgodnie z projektem technicznym, 

technologicznym, jednak w ka¿dym przypadku miejsca te musz¹ byã bardzo starannie przyklejone i 

doci�niête do podùo¿a,  

 wykonana izolacja nie mo¿e posiadaã ¿adnych pêcherzy powietrznych, zamkniêtych pod izolacj¹, lub miêdzy 

warstwami papy zgrzewalnej, ani ¿adnych zaùamañ lub faùd; musi dokùadnie przylegaã do podùo¿a, zwùaszcza 

we wklêsùych krawêdziach izolowanych powierzchni.  
 
UWAGA!  

Nale¿y dokùadnie przestrzegaã zasad ukùadania izolacji i nie dopuszczaã do powstania wad w postaci np.faùd, 

zaùamañ, pêcherzy czy innych uszkodzeñ, poniewa¿ miejsca te, w przypadku pap zgrzewalnych, nawet po 

naprawieniu stanowi¹ obni¿enie trwaùo�ci wykonanej izolacji przeciwwodnej i  mog¹ byã przyczyn¹ 

wystêpowania przecieków   wody. 
Celem unikniêcia naùo¿enia siê 4 warstw izolacji ukùadamy caùo�ã dùugo�ci rolki na przemian z poùow¹ jej 

dùugo�ci.  
 

5.3.5.Zalecenia BHP i przeciwpo¿arowe.  
Przy  przygotowaniu  podùo¿a pod hydroizolacjê i wykonaniu robót  izolacyjnych  obowi¹zuj¹ przepisy i 

instrukcje BHP, dotycz¹ce robót z zastosowaniem maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych 

urz¹dzeñ ciernych, urz¹dzeñ strumieniowo-ciernych, sprê¿onego powietrza,  otwartego ognia,  gor¹cych 

mas bitumicznych oraz gazu propan-butan w butlach ci�nieniowych, a ponadto:  

 powierzchnia,  na której wykonuje siê gruntowanie podùo¿a powinna  byã ogrodzona oraz zakazane 

palenie papierosów i otwartego ognia, z uwagi na ùatwopalne rozpuszczalniki w �rodkach 

gruntuj¹cych,  

 �rodki do gruntowania nale¿y przechowywaã z dala od ognia, w pomieszczeniu osùoniêtym od sùoñca.  

 Pracownicy  zatrudnieni  przy  pracach izolacyjnych powinni byã  przeszkoleni w zakresie BHP, na 

okoliczno�ã wyst¹pienia nastêpuj¹cych zagro¿eñ:  
 niebezpieczeñstwa po¿aru,  
 niebezpieczeñstwa poparzenia.  

Pracownicy zatrudnieni bezpo�rednio przy wykonywaniu hydroizolacji z  papy zgrzewalnej  powinni 

byã wyposa¿eni w odzie¿ ochronn¹, rêkawice ochronne i okulary ochronne. Powinni  mieã  obuwie na 

drewnianej podeszwie, obitej gum¹, bez ¿adnych okuã.  

Na  budowie, w ùatwo dostêpnych miejscach powinny znajdowaã siê :  
 �rodki przeciwoparzeniowe,  
 �rodki do zmywania asfaltu,  
 krem natùuszczaj¹cy do r¹k.  

W pobli¿u wykonywania robót izolacyjnych nale¿y umie�ciã ga�nice halonowe lub �niegowe, maj¹ce 

aktualne atesty sprawdzenia przydatno�ci do u¿ytku. 
 

6.  KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady wg SST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne".  

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót izolacyjnych  
Kontrolê jako�ci robót przy wykonywaniu izolacji na drogowym obiekcie mostowym sprawuj¹:  



 In¿ynier,  
 Kierownik robót,  
 Sùu¿by pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i o�rodki badawcze.  

Zakres kontroli jako�ci sprawdzany za pomoc¹ badañ laboratoryjnych 
 jako�ã materiaùów hydroizolacyjnych - wg wymagañ IBDiM,  

Nale¿y równie¿ sprawdziã zgodno�ã rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z 

warunkami okre�lonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.  

Przy ka¿dym odbiorze robót zanikaj¹cych (odbiory miêdzyoperacyjne) nale¿y stwierdziã ich  jako�ã  w 

formie protokóùów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  

6.3.Badanie materiaùów hydroizolacyjnych.  
Badania te maj¹ na celu sprawdzenie zgodno�ci wùa�ciwo�ci u¿ywanych materiaùów hydroizolacyjnych z 

wymaganiami podanymi w :  
 norma PN-90/B-04615 �Papy asfaltowe i smoùowe. Metody badañ�  oraz opracowaniem IBDiM 

�Metody badañ i oceny izolacyjnych materiaùów rolowych i mastyksów�,  
 �wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym wydanych przez IBDiM  

6.4.Odbiory robót ulegaj¹cych zakryciu 
6.4.1. Przygotowanie powierzchni do uùo¿enia izolacji przeciwwodnej  

Sprawdzenie powierzchni podùo¿a nale¿y przeprowadziã za pomoc¹ ùaty o dùugo�ci 4,0m, przyùo¿onej w 3 

dowolnie wybranych miejscach na ka¿de 20m
2 powierzchni lecz nie mniej ni¿ w 5-ciu punktach i przez 

pomiar jego odchylenia od ùaty z dokùadno�ci¹ do 1mm.  
Wykonawca powinien okre�liã, czy wilgotno�ã podùo¿a, na którym ma byã ukùadana hydroizolacja jest 

zgodna z zaleceniami producenta oraz, w przypadku gdy nie okre�la tego producent, czy wilgotno�ã 

podùo¿a na gùêboko�ci 20 mm od powierzchni nie jest wy¿sza ni¿ 4,0 %. Je¿eli wilgotno�ã jest wy¿sza od 

podanej powy¿ej, Wykonawca powinien, przed przyst¹pieniem do dalszych prac, osuszyã podùo¿e do 

wymaganej wilgotno�ci stosuj¹c odpowiedni¹ i zaakceptowan¹ przez In¿yniera metodê. 

6.4.2. Sprawdzenie prawidùowo�ci uùo¿enia powùok . 
Wykonanie poszczególnych warstw izolacji, a zwùaszcza jej zakoñczeñ  na krawêdziach, dokùadno�ã 

sklejenia z podùo¿em, zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych. 

6.4.3. Wykonanie izolacji  
Sprawdzenie przylegania izolacji do podùo¿a nale¿y przeprowadziã wzrokowo i za pomoc¹ mùotka 
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na ka¿de 10-
20m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny gùuchy dêwiêk �wiadczy o nieprzyleganiu i 

niezwi¹zaniu izolacji z podùo¿em. 
W przypadku w¹tpliwo�ci, In¿ynier mo¿e nakazaã wykonanie badania niszcz¹cego w wybranych punktach 

wg procedur IBDiM.  
Naprawê uszkodzonych podczas badania miejsc nale¿y wykonaã wg zaleceñ In¿yniera. 

       

7. OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7. 
Jednostk¹ miary jest 1m

2. Do pùatno�ci przyjmuje siê ilo�ã m
2 wykonanej i odebranej powierzchni izolowanej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8. 
Roboty powinny byã wykonane zgodnie z projektem technicznym i Szczegóùow¹  Specyfikacj¹ Techniczn¹ 

oraz pisemnymi decyzjami In¿yniera. Odbiorom podlegaj¹ wszystkie operacje wyszczególnione w rozdziale 

5. 

8.2. Podstaw¹ dokonania odbioru robót s¹ badania obejmuj¹ce: 
 sprawdzenie zgodno�ci z rysunkami 
 sprawdzenie materiaùów 
 sprawdzenie podùo¿a pod izolacjê 
 sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
 sprawdzenie prawidùowo�ci wykonanych robót 

Do odbioru robót Wykonawca zobowi¹zany jest przedùo¿yã: 
 atesty materiaùów izolacyjnych i nawierzchniowych 
 protokoùy badañ i sprawdzeñ 
 protokoùy odbiorów czê�ciowych 
 powykonawcza dokumentacja projektowa,  



 dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji projektowej.  

Na podstawie wyników badañ wg p.6 i SST DM.00.00.00.nale¿y sporz¹dziã protokóùy odbioru robót 

koñcowych.  
Je¿eli wszystkie badania daùy wyniki dodatnie, wykonane roboty nale¿y uznaã za zgodne z wymaganiami 

SST.  
Je¿eli choã jedno badanie da wynik ujemny, wykonane roboty nale¿y uznaã za niezgodne z wymaganiami 

norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowi¹zany doprowadziã na koszt wùasny roboty 

izolacyjne do zgodno�ci z norm¹ i przedstawiã je do ponownego odbioru.  
Odbioru dokonuje In¿ynier na podstawie zgùoszenia kierownika budowy.  
Odbiór ka¿dego etapu powinien byã potwierdzony wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór caùo�ci robót jako oddzielnego elementu rozliczeniowego bêd¹cy podstaw¹ pùatno�ci, jest wynikiem 
pozytywnych wyników odbioru opisanych powy¿ej, z uwzglêdnieniem poprawno�ci wykonanych robót 

poprawkowych.  
 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI.  
9.1. Ogólne wymogi dotycz¹ce pùatno�ci zawarte s¹ w SST DM.00.00.00. 

9.2. Szczegóùowe warunki pùatno�ci. 
Cena  jednostkowa robót izolacyjnych uwzglêdnia dostarczenie materiaùów i innych czynników produkcji,  

przygotowanie powierzchni podùo¿a, gruntowanie i wykonanie izolacji z zapewnieniem szczelno�ci poù¹czeñ 

i wykonaniem badañ i pomiarów, oraz uporz¹dkowanie terenu robót. Zapas na niezbêdne zakùadki, odpady i 

ubytki materiaùowe oraz ewentualne naprawy nale¿y uwzglêdniã w cenie jednostkowej.  

9.3. Szczegóùowy zakres robót wg Przedmiaru Robót 
 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE.  
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i ¿elbetowe. Metoda 

badañ przyczepno�ci powùok ochronnych 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smoùowe. Metody badañ. 
PN-69/B-10260 Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe do stosowania na zimno. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeùniaczami stosowany na gor¹co 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wùókien szklanych. 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na  drogowych obiektach mostowych � IBDiM Nr 32, W-wa 
1991r 
Zasady powierzchniowego zabezpieczania betonu ¿ywicami silikonowymi � opublikowane przez IBDiM Nr 3, 
1977r.  
�Metody badañ i oceny materiaùów  izolacyjnych i mastyksów�. IBDiM 

Instrukcja ukùadania izolacji zgrzewalnej dla konkretnego materiaùu. 

Úwiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w budownictwie mostowym. 

Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaã drogowe obiekty in¿ynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. z 2000r. Nr 

63.poz.735) 

 

 



Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna  

                                                             D.05.03.05.  

         NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO - BITUMICZNYCH 

1.WSTÆP.  

 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania  
i odbioru warstw bitumicznych nawierzchni, w ramach zadania: 

Odbudowa mostu  drogowego zlokalizowanego w Szklarskiej Porêbie nad potokiem Kamieñczyk, w 

ci¹gu drogi gminnej � ul. Turystyczna 

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Nawierzchniê z betonu asfaltowego nale¿y wykonywaã wg �Katalogu 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póùsztywnych�, IBDiM - 1997 

1.3. Zakres robót objêtych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonywaniem 

warstw bitumicznych z betonu asfaltowego BA o uziarnieniu i grubo�ci wg projektu, wykonanych wg PN-S-

96025:2000 � warstwy �cieralnej grub. 5 cm oraz warstwy wi¹¿¹cej grub. 4,cm na obiekcie i dojazdach i 
obejmuj¹: 

* zakupienie gotowych mieszanek w wytwórni mas bitumicznych,  
* transport mieszanek do miejsca wbudowania, 
* dostarczenie sprzêtu na budowê,  
* przygotowanie podùo¿a, z posmarowaniem bitumem krawêdzi nawierzchni, urz¹dzeñ obcych i 

krawê¿ników, oraz ze skropieniem warstwy przed uùo¿eniem nastêpnej 
* wbudowanie mieszanek zgodnie z zaùo¿on¹ grubo�ci¹, szeroko�ci¹, profilem i zachowaniem 

projektowanej niwelety,  z rêcznym rozùo¿eniem w-wy w miejscach niedostêpnych dla rozkùadarek, 
* zagêszczanie i pielêgnacja warstwy 
* obciêcie krawêdzi i wykonanie zù¹czy,  
* sprawdzenie profilu poprzecznego i podùu¿nego, wykonanie niezbêdnych badañ.  

1.4. Okre�lenia podstawowe  
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypeùniacza mineralnego o okre�lonym skùadzie i 

uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni¹ ilo�ci¹ asfaltu lub 

polimeroasfaltu, wytworzona na gor¹co, w okre�lony sposób, speùniaj¹ca okre�lone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa uùo¿ona i zagêszczona. 

1.4.4. Úrodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezjê asfaltu do materiaùów 

mineralnych oraz zwiêksza odporno�ã bùonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wod¹; 

mo¿e byã dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5. Podùo¿e pod warstwê asfaltow¹ - powierzchnia przygotowana do uùo¿enia warstwy z mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upùynniony - asfalt drogowy upùynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

1.4.8. Próba technologiczna � wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 
wùa�ciwo�ci s¹ zgodne z recept¹ laboratoryjn¹ 

1.4.9. Pozostaùe okre�lenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi polskimi normami i SST 

DM.00.00.00 "Wymagania ogólne"  

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce Robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z Dokumentacj¹ 

Projektow¹, ST i poleceniami In¿yniera. Ogólne wymagania podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 



2. MATERIA£Y. 

 
2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadow.wg SST DM 00.00.00 

�Wymagania Ogólne� 
�ródùa poboru asfaltu, �rodka adhezyjnego, m¹czki oraz kruszyw musz¹ byã zatwierdzone przez In¿yniera 

przed rozpoczêciem dostaw. Wykonawca zobowi¹zany jest dostarczyã próbki materiaùów, wyniki badañ 

laboratoryjnych i deklaracje zgodno�ci. Zmiana êródeù poboru materiaùów wymaga pisemnej zgody 

In¿yniera. 

2.2. Asfalt - nale¿y stosowaã asfalt drogowy speùniaj¹cy wymagania okre�lone w PN-EN 12591:2004.  
Za jako�ã dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Rodzaj asfaltu i jego pochodzenie 

(dostawa i producent) powinny byã uzgodnione z In¿ynierem. Dla ka¿dej dostawy (cysterny) wymagana jest 
deklaracja zgodno�ci z wymaganiami normy. 
Nie zezwala siê na mieszanie asfaltów z ró¿nych rafinerii. Wykonawca jest zobowi¹zany do prowadzenia 

ilo�ciowego i jako�ciowego odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badañ kontrolnych. 

2.3. Polimeroasfalt � musi speùniaã wymagania TWT PAD-2003 IBDiM i posiadaã aprobatê techniczn¹. 
Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zale¿no�ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w 
tablicy 1 i 2. 

2.4. Wypeùniacz - nale¿y stosowaã wypeùniacz wapienny, speùniaj¹cy wymagania PN-S-96504:1961 dla 
wypeùniacza podstawowego. Pochodzenie wypeùniacza i jego cechy jako�ciowe powinny byã 

zaakceptowane przez In¿yniera 

2.5. Kruszywo � stosuje siê kruszywo ùamane, granulowane, speùniaj¹ce wymagania Tablicy 1. Skùadowanie 

kruszywa powinno odbywaã siê w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  

2.6. Asfalt upùynniony - speùniaj¹cy wymagania okre�lone w PN-C-96173:1974 

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa - speùniaj¹ca wymagania okre�lone w WT.EmA-94  
�ródùa poboru asfaltu, �rodka adhezyjnego, m¹czki oraz kruszyw musz¹ byã zatwierdzone przez In¿yniera 

przed rozpoczêciem dostaw. Wykonawca zobowi¹zany jest dostarczyã próbki materiaùów, wyniki badañ 

laboratoryjnych i deklaracje zgodno�ci. Zmiana êródeù poboru materiaùów wymaga pisemnej zgody 

In¿yniera. 

           Tablica 1. Wymagania wobec materiaùów do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiaùu Wymagania wobec materiaùów  

 nr normy od KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo ùamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998  

a) ze skaù magmowych i przeobra¿onych 

b) ze skaù osadowych 

c) z surowca sztucznego (¿u¿le pomie-dziowe i stalownicze) 

 

kl. I, II1); gat.1 

jw.2) 

kl. I; gat.1 

2 Kruszywo ùamane zwykùe wg PN-B-11112:1996  - 

3 Ýwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996  - 

4 Grys i ¿wir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84  kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996  - 

6 Wypeùniacz mineralny wg PN-S-96504:1961 Podstawowy 

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965  D 50/ 70 

8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-2003    DE80 A,B,C, DE80A,B,C3) 
1) tylko pod wzglêdem �cieralno�ci w bêbnie kulowym, pozostaùe cechy jak dla kl. I;  gat. 1 
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilo�ci  50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z  innymi kruszywami, w ilo�ci  100% m/m we frakcji 

piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilo�ciowego 
3) tylko do cienkich w-w 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablica 2. Wymagania wobec materiaùów do warstwy wi¹¿¹cej  

Lp. Rodzaj materiaùu Wymagania wobec materiaùów  

 nr normy od KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo ùamane granulowane wg PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998 

a) z surowca skalnego 

b)  z surowca sztucznego (¿u¿le pomiedziowe i stalownicze) 

 

kl. I, II1); gat.1,2 

kl. I; gat.1 

2 Kruszywo ùamane zwykùe wg PN-B-11112:1996  - 

3 Ýwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996  - 

4 Grys i ¿wir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 kl. I, II1) ; gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996  - 

6 Wypeùniacz mineralny: wg PN-S-96504:1961 podstawowy 

7 Asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2002 (U) D 35/50 

8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-2003   DE30 A,B,C, 

DE80  A,B,C 

DP30 DP80 

1) tylko pod wzglêdem �cieralno�ci w bêbnie kulowym, pozostaùe cechy jak dla kl. I; gat. 1 

3.SPRZÆT.  
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST DM-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 3. 

3.2. Sprzêt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Roboty nale¿y wykonywaã przy u¿yciu sprawnego technicznie sprzêtu mechanicznego zaakceptowanego 

przez In¿yniera. Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu: 
 wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci¹gùym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 
 ukùadarek do ukùadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagêszczanego, 
 skrapiarek, Wykonawca powinien posiadaã aktualne �wiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka 

powinna zapewniã rozkùadanie lepiszcza z tolerancj¹  10% od ilo�ci zaùo¿onej 
 walców lekkich, �rednich i ciê¿kich, 
 walców ogumionych ciê¿kich o regulowanym ci�nieniu w oponach, 
 szczotek mechanicznych i/lub innych urz¹dzeñ czyszcz¹cych, 
 samochodów samowyùadowczych z przykryciem lub termosów. 

4.TRANSPORT.  

 
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST DM-00.00.00 �Wymagania ogólne� p. 4. 

4.2. Transport materiaùów 
4.2.1. Asfalt nale¿y przewoziã zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
Transport asfaltów drogowych mo¿e odbywaã siê w: 
 cysternach kolejowych, 
 cysternach samochodowych, 
 bêbnach blaszanych, 

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez In¿yniera. 
4.2.2. Polimeroasfalt  

Polimeroasfat nale¿y przewoziã zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-2003 IBDiM oraz w 
aprobacie technicznej. 

4.2.3. Wypeùniacz  
Wypeùniacz nale¿y przewoziã w cysternach przystosowanych do przewozu materiaùów sypkich, 

umo¿liwiaj¹cych rozùadunek pneumatyczny. 
Wypeùniacz workowany mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
4.2.4. Kruszywo  

Kruszywo mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 



4.2.5. Mieszankê betonu asfaltowego  
Mieszankê nale¿y przewoziã pojazdami samowyùadowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas 

oczekiwania na rozùadunek. Czas transportu od zaùadunku do rozùadunku nie powinien przekraczaã 2 

godzin z jednoczesnym speùnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca siê stosowanie samochodów termosów z podwójnymi �cianami skrzyni wyposa¿onej w system 

ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Przed przyst¹pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In¿ynierem, Wykonawca dostarczy In¿ynierowi 

do akceptacji projekt skùadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badañ laboratoryjnych 

poszczególnych skùadników i próbki materiaùów pobrane w obecno�ci In¿yniera do wykonania badañ 

kontrolnych przez Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
 doborze skùadników mieszanki mineralnej, 
 doborze optymalnej ilo�ci asfaltu, 
 okre�leniu jej wùa�ciwo�ci i porównaniu wyników z zaùo¿eniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie�ciã siê w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 

przez krzywe graniczne. Rzêdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstw 

nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto�ci asfaltu, dla uziarnienia 

przyjêtego w projekcie, wg tablicy D.2 (w-wa wi¹¿¹ca) i E.2 (w-wa �cieralna) w PN-S-96025:2000, dla 
kategorii ruchu od KR 3 do KR 6. 

5.2.1. Warstwa �cieralna 
Skùad mieszanki mineralno-asfaltowej w-wy �cieralnej powinien byã ustalony na podstawie badañ próbek 

wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny speùniaã wymagania podane w tablicy 3 lp. od 1 do 5. 
Wykonana warstwa �cieralna z betonu asfaltowego powinna speùniaã wymagania podane w tablicy 3 lp. 

od 6 do 8. 

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy �cieralnej 

z betonu asfaltowego 

 

Lp. Wùa�ciwo�ci Wymagania wobec MMA  i warstwy 

�cieralnej z BA 

  KR 3 do KR 6 

1 Moduù sztywno�ci peùzania 1), MPa  14,0 (18)4) 

2 Stabilno�ã próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60o C, kN  10,03) 

3 Odksztaùcenie próbek jw., mm od 2,0 do 4,5 

4 Wolna przestrzeñ w próbkach jw., % v/v od 2,0 do 4,0 

5 Wypeùnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw., % od 78,0 do 86,0 

6 Grubo�ã w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:   

od 0 mm do 12,8 mm 

 od 0 mm do 16,0 mm 

 od 0 mm do 20,0 mm 

 

od 3,5 do 5,0 

od 4,0 do 5,0 

od 5,0 do 7,0 

7 Wskaênik zagêszczenia warstwy,  %  98,0 

8 Wolna przestrzeñ w warstwie, % (v/v) od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy projektowania skùadu MMA 

2)   próbki zagêszczone 2 x 50 uderzeñ ubijaka 

3)   próbki zagêszczone 2 x 75 uderzeñ ubijaka 

4)   specjalne warunki, obci¹¿enie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

 
5.2.2. Warstwy wi¹¿¹ce 

Skùad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byã ustalony na podstawie badañ próbek wykonanych wg 

metody Marshalla; próbki powinny speùniaã wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5. 
Wykonane w-wy z betonu asfaltowego powinny speùniaã wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8. 

 

 



Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wi¹¿¹cej  

Z betonu asfaltowego 

 

Lp. 

 

Wùa�ciwo�ci 
Wymagania wobec MMA, warstwy wi¹¿¹cej, 

  od KR 3  do  KR 6 

1 Moduù sztywno�ci peùzania 1),  MPa  16,0 (22)3) 

2 Stabilno�ã próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60o C, zagêszczonych 

2x75 uderzeñ ubijaka,  kN   

 

11,0 

3 Odksztaùcenie próbek jw., mm od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeñ w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 

5 Wypeùnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., %  75,0 

6 Grubo�ã warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 

 od 0 mm do 16,0 mm 

od 0 mm do 20,0 mm 

od 0 mm do 25,0 mm 

 

Od 4,0 do 6,0 

Od 6,0 do 8,0 

Od 7,0 do 10,0 

7 Wskaênik zagêszczenia warstwy, %  98,0 

8 Wolna przestrzeñ w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 ,dotyczy tylko fazy projektowania   skùadu MMA 

2) dla warstwy wyrównawczej 

3) specjalne warunki, obci¹¿enie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankê mineralno-asfaltow¹ produkuje siê w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ci¹gùym 

zapewniaj¹cej prawidùowe dozowanie skùadników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 

temperatury skùadników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie skùadników, w tym tak¿e wstêpne, powinno byã wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z 

recept¹. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie skùadników powinno byã sterowane elektronicznie. 

Tolerancje dozowania skùadników mog¹ wynosiã: jedna dziaùka elementarna wagi, wzglêdnie 

przepùywomierza, lecz nie wiêcej ni¿ 2% w stosunku do masy skùadnika. 
Je¿eli jest przewidziane dodanie �rodka adhezyjnego, to powinien on byã dozowany do asfaltu w sposób i w 

ilo�ciach okre�lonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien byã ogrzewany w sposób po�redni, z ukùadem termostatowania, 

zapewniaj¹cym utrzymanie staùej temperatury z tolerancj¹ 50C.  
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosiã: 
Dla D 35/50 od 145oC do 165oC, 
Dla D 50/70 od 140oC do 160oC 
dla polimeroasfaltu - wg wskazañ producenta polimeroasfaltu. 

Kruszywo powinno byã wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypeùniacza 

uzyskaùa wùa�ciw¹ temperaturê. Maksymalna temperatura gor¹cego kruszywa nie powinna byã wy¿sza o 

wiêcej ni¿ 30
0C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosiã 
 

z D 35/50 od 140oC do 170oC 
z D 50/70 od 135oC do 165oC  
z polimeroasfaltem -  wg wskazañ producenta polimeroasfaltu. 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej mo¿e byã ni¿sza o 10
0C od minimalnej temperatury podanej 

powy¿ej. 

5.4. Przygotowanie podùo¿a. 
Podùo¿e pod nawierzchniê z betonu asfaltowego stanowi odebrana przez In¿yniera zfrezowana, istniej¹ca 

nawierzchnia bitumiczna na dojazdach, a na mo�cie pùyta pomostowa z wykonan¹ na niej hydroizolacja z 

papy termozgrzewalnej. 
Oczyszczenie podùo¿a polega na usuniêciu luênego materiaùu, brudu, bùota i kurzu przy u¿yciu szczotek 

mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci�nieniem. W miejscach trudno dostêpnych nale¿y u¿ywaã 

szczotek rêcznych.  

Podùo¿e pod warstwê nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byã wyprofilowane i równe. 

Powierzchnia podùo¿a powinna byã sucha i czysta. 
Przed rozùo¿eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego na dojazdach, podùo¿e nale¿y skropiã 

emulsj¹ asfaltow¹ lub asfaltem upùynnionym..  
Powierzchnie czoùowe krawê¿ników  powinny byã pokryte asfaltem lub materiaùem uszczelniaj¹cym 

zaakceptowanym przez In¿yniera. 



5.5. Poù¹czenie miêdzywarstwowe 
Ka¿d¹ uùo¿on¹ warstwê nale¿y skropiã emulsj¹ asfaltow¹ lub asfaltem upùynnionym przed uùo¿eniem 

nastêpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego poù¹czenia miêdzywarstwowego 
Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upùynniacza dla poù¹czenia z asfaltow¹ w-w¹ 
wi¹¿¹c¹ � 0,1 do 0,3 kg/m2 
Skropienie powinno byã wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 

ulotnienie upùynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
* 8 h    przy ilo�ci powy¿ej 1,0 kg/m

2 emulsji lub asfaltu upùynnionego,  
* 2 h    przy ilo�ci od 0,5 do 1,0 kg/m

2 emulsji lub asfaltu upùynnionego, 
* 0,5 h przy ilo�ci od 0,2 do 0,5 kg/m

2 emulsji lub asfaltu upùynnionego. 
Wymaganie nie dotyczy skropienia ramp¹ otaczarki. 

5.6. Warunki przyst¹pienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo¿e byã ukùadana, gdy temperatura otoczenia jest nie ni¿sza 

od +5oC dla wykonywanej w-wy gr.>8cm i +10oC dla wykonywanej w-wy gr.8cm. Nie dopuszcza siê 
ukùadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podùo¿u, podczas opadów atmosferycznych oraz 

silnego wiatru (V > 16 m/s). 

5.7. Zarób próbny  
Wykonawca przed przyst¹pieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowi¹zany do 

przeprowadzenia w obecno�ci In¿yniera kontrolnej produkcji. 
Sprawdzenie zawarto�ci asfaltu w mieszance okre�la siê wykonuj¹c ekstrakcjê. 
Tolerancje zawarto�ci skùadników mieszanki mineralno-asfaltowej wzglêdem skùadu zaprojektowanego 

podano w tablicy 5 

Tablica 5. Tolerancje zawarto�ci skùadników mieszanki mineralno-asfaltowej wzglêdem skùadu 
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metod¹ ekstrakcji, %m/m 

 

Lp. 

 

Skùadniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 

nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

  KR 3 do KR 6 

1 Ziarna pozostaj¹ce na sitach o oczkach # mm: 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0  4,0 

2 Ziarna pozostaj¹ce na sitach o oczkach # mm:  0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075  2,0 

3 Ziarna przechodz¹ce przez sito o oczkach # 0,075mm  1,5 

4 Asfalt   0,3 

5.8. Odcinek próbny nie jest wymagany 

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byã wbudowywana ukùadark¹ wyposa¿on¹ w ukùad z 

automatycznym sterowaniem grubo�ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacj¹ 
projektow¹. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byã ni¿sza od minimalnej temperatury mieszanki 

podanej w pkcie 5.3. 
Zagêszczanie mieszanki powinno odbywaã siê bezzwùocznie zgodnie ze schematem przej�ã walca 

ustalonym na odcinku próbnym. 
Pocz¹tkowa temperatura mieszanki w czasie zagêszczania powinna wynosiã nie mniej ni¿: 
- dla asfaltu D 35/50 130o C, 
- dla asfaltu D 50/70 125o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazañ producenta polimeroasfaltów. 

Zagêszczanie nale¿y rozpocz¹ã od krawêdzi nawierzchni ku osi. Wskaênik zagêszczenia uùo¿onej warstwy 

powinien byã zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 3 i 4. 
Zù¹cza w nawierzchni powinny byã wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Zù¹cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byã przesuniête wzglêdem siebie, co najmniej o 15cm.  
Zù¹cza powinny byã caùkowicie zwi¹zane, a przylegaj¹ce warstwy powinny byã w jednym poziomie. 
Zù¹cze robocze powinno byã równo obciête i powierzchnia obciêtej krawêdzi powinna byã posmarowana 
asfaltem lub oklejona samoprzylepn¹ ta�m¹ asfaltowo-kauczukow¹.  

Sposób wykonywania zù¹cz roboczych powinien byã zaakceptowany przez In¿yniera. 



6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST DM-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót 
Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaã badania asfaltu, wypeùniacza oraz kruszyw 

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawiã wyniki tych badañ In¿ynierowi 
do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów 

Tablica 6. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki  

mineralno-asfaltowej 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badañ 
Czêstotliwo�ã badañ 

Minimalna liczba badañ na dziennej dziaùce roboczej 

1 Skùad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni  
1 próbka przy prod.do 500 Mg  

2 próbki przy prod.ponad 500 Mg 

2 Wùa�ciwo�ci asfaltu dla ka¿dej dostawy (cysterny) 

3 Wùa�ciwo�ci wypeùniacza 1 na 100 Mg 

4 Wùa�ciwo�ci kruszywa  przy ka¿dej zmianie 

5 Temperatura skùadników mieszanki mineralno-asfaltowej dozór ci¹gùy 

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej ka¿dy pojazd przy zaùadunku i w czasie wbudowywania 

7 Wygl¹d mieszanki mineralno-asfaltowej Jw. 

8 Wùa�ciwo�ci próbek miesz. mineralno-asfaltowej pobranej w wytw. jeden raz dziennie 

Lp.1 i lp.8 � badania mog¹ byã wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000  

6.3.2. Skùad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Badanie skùadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. 
Wyniki powinny byã zgodne z recept¹ laboratoryjn¹ z tolerancj¹ okre�lon¹ w tablicy 5. Dopuszcza siê 

wykonanie badañ innymi równowa¿nymi metodami. 
6.3.3. Badanie wùa�ciwo�ci asfaltu 

Dla ka¿dej cysterny nale¿y okre�liã penetracjê i temperaturê miêknienia asfaltu. 
6.3.4. Badanie wùa�ciwo�ci wypeùniacza 

Na ka¿de 100 Mg zu¿ytego wypeùniacza nale¿y okre�liã uziarnienie i wilgotno�ã wypeùniacza. 
6.3.5. Badanie wùa�ciwo�ci kruszywa 

Przy ka¿dej zmianie kruszywa nale¿y okre�liã klasê i gatunek kruszywa. 
6.3.6. Pomiar temperatury skùadników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury skùadników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byã zgodna z 

wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 
mieszance i odczytaniu temperatury. Dokùadno�ã pomiaru 20C. Temperatura powinna byã zgodna z 

wymaganiami podanymi w recepcie i SST.  
6.3.8. Sprawdzenie wygl¹du mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wygl¹du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygl¹du w czasie 

produkcji, zaùadunku, rozùadunku i wbudowywania.  
6.3.9. Wùa�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej 

Wùa�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej nale¿y okre�laã na próbkach zagêszczonych metod¹ 
Marshalla. Wyniki powinny byã zgodne z recept¹ laboratoryjn¹.  

6.4. Badania dotycz¹ce cech geometrycznych i wùa�ciwo�ci warstwy wi¹¿¹cej i �cieralnej � warunki 
techniczne, jakim powinny odpowiadaã nawierzchnie jezdni zgodnie z zaù¹cznikiem Nr 6 do 

Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.2.03.1999 (Dz.U.Nr 43 z 14.05.1999r) 

6.4.1. Rzêdne wysoko�ciowe w-wy wi¹¿¹cej i �cieralnej � powinny byã zgodne dokumentacj¹ projektow¹ 

z tolerancj¹ 1cm , krzywoliniowych co 10m. 
Wymaga siê, aby 95% zmierzonych rzêdnych danej warstwy nie przekraczaùo dopuszczalnych odchyleñ.  

6.4.2. Równo�ã podùu¿na warstwy wi¹¿¹cej i �cieralnej 
Do oceny równo�ci podùu¿nej warstwy nale¿y stosowaã metodê z wykorzystaniem ùaty i klina, okre�lon¹ 

w BN-68/8931-04 lub metod¹ równowa¿n¹. Pomiar wykonuje siê nie rzadziej ni¿ co 10m.  
Wymagana równo�ã podùu¿na jest okre�lona przez warto�ci odchyleñ równo�ci, które nie mog¹ byã 

przekroczone w liczbie pomiarów stanowi¹cych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym 



odcinku. Przez odchylenie równo�ci rozumie siê najwiêksz¹ odlegùo�ã miêdzy ùat¹ a mierzon¹ 

powierzchni¹.  Warto�ci odchyleñ, wyra¿one w mm, okre�la poni¿sza tabela: 
 

Klasa 

drogi 
Element nawierzchni 

Rodzaj warstwy 

konstrukcyjnej 

Procent liczby pomiarów 

95% 100% 

1 2 3 4 5 

A, S, 

GP 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wù¹czania i wyù¹czania,  

�cieralna ≤ 4 ≤ 5 

wi¹¿¹ca ≤ 7 ≤ 8 

G,  Z 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wù¹czania i wyù¹czania, 

postojowe, jezdnie ù¹cznic, utwardzone pobocza 

�cieralna ≤ 6 ≤ 7 

wi¹¿¹ca ≤ 9 ≤ 10 
 

Wymagania dotycz¹ce równo�ci podùu¿nej powinny byã speùnione w trakcie wykonywania robót i po 

ich zakoñczeniu. 
6.4.3. Ocena równo�ci poprzecznej 

Do pomiaru poprzecznej równo�ci nawierzchni powinna byã stosowana metoda z wykorzystaniem ùaty i 

klina, okre�lon¹ w BN-68/8931-04 lub metoda równowa¿na. Pomiar powinien byã wykonywany nie 

rzadziej, ni¿ co 5m, a liczba pomiarów nie mo¿e byã mniejsza ni¿ 20. Wymagana równo�ã poprzeczna 

jest okre�lona przez warto�ci odchyleñ równo�ci, które nie mog¹ byã przekroczone w liczbie pomiarów 

stanowi¹cych 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. 

Odchylenie równo�ci oznacza najwiêksz¹ odlegùo�ã miêdzy ùat¹ a mierzon¹ powierzchni¹ w danym 

profilu.  

Warto�ci odchyleñ, wyra¿one w mm, okre�la poni¿sza tabela: 
 

Klasa 

drogi 
Element nawierzchni 

Rodzaj warstwy 

konstrukcyjnej 
90% 95% 100% 

1 2 3 4 5 6 

A, S, 

GP 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wù¹czania i wyù¹czania,  

�cieralna ≤ 3 - ≤ 5 

wi¹¿¹ca ≤ 6 - ≤ 8 

G, Z 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wù¹czania i wyù¹czania, 

postojowe, jezdnie ù¹cznic, utwardzone pobocza 

�cieralna ≤ 6 - ≤ 9 

wi¹¿¹ca ≤ 9 - ≤ 12 
 

Wymagania dotycz¹ce równo�ci poprzecznej powinny byã speùnione w trakcie wykonywania robót i po 

ich zakoñczeniu. 
6.4.4. Ocena wùa�ciwo�ci przeciwpo�lizgowych w-wy �cieralnej 
6.4.4.1. Przy ocenie wùa�ciwo�ci przeciwpo�lizgowych nawierzchni drogi, powinien byã okre�lony 

wspóùczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy caùkowitym po�lizgu opony testowej. 

6.4.4.2. Pomiar wykonuje siê nie rzadziej, ni¿ co 50m na nawierzchni zwil¿anej wod¹ w ilo�ci 0,5l/m
2, a wynik 

pomiaru powinien byã przeliczalny na warto�ã przy 100% po�lizgu opony bezbie¿nikowej rozmiaru 

5,60S×13. Miar¹ wùa�ciwo�ci przeciwpo�lizgowych jest miarodajny wspóùczynnik tarcia. Za 

miarodajny wspóùczynnik tarcia przyjmuje siê ró¿nicê warto�ci �r. E(µ) i odchylenia standardowego 
D:E(µ) - D. 

6.6.4.3. Parametry miarodajnego wspóùczynnika tarcia nawierzchni wymagane po dwóch miesi¹cach od oddania 

drogi do u¿ytkowania okre�la poni¿sza tabela: 

 
 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Miarodajny wspóùczynnik tarcia przy prêdko�ci zablokowanej 

opony wzglêdem nawierzchni 

30 km/h 60 km/h 90 km/h 120 km/h 

1 2 3 4 5 6 

S, GP, G Pasy ruchu, pasy dodatkowe, utwardzone pobocza 0,48 0,39 0,32 0,30 

6.4.5. Czêstotliwo�ã oraz zakres pozostaùych badañ i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 

asfaltowego  

 

 

 

 

 



    Tablica 7. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna czêstotliwo�ã badañ i pomiarów 

1 Szeroko�ã warstwy 2 razy na odcinku drogi o dùugo�ci 1 km 

2 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dùugo�ci 1 km 

3 Uksztaùtowanie osi w planie pomiar rzêdnych niwelacji podùu¿nej i poprzecznej oraz usytuowania osi wg 

dokumentacji budowy 

4 Grubo�ã warstwy 2 próbki z ka¿dego pasa o powierzchni do 3000 m2 

5 Zù¹cza podùu¿ne i poprzeczne caùa dùugo�ã zù¹cza 

6 Krawêdê, obramowanie warstwy caùa dùugo�ã 

7 Wygl¹d warstwy ocena ci¹gùa 

8 Zagêszczenie warstwy 2 próbki z ka¿dego pasa o powierzchni do 3000 m2 

9 Wolna przestrzeñ w warstwie Jw. 

6.4.6. Szeroko�ã w-wy 
Szeroko�ã warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego powinna byã zgodna z dokumentacj¹ projektow¹, z 

tolerancj¹ +5cm z wyj¹tkiem miejsc ograniczonych krawê¿nikiem, przy czym o� jezdni wykonanej od 

projektowanej nie mo¿e byã przesuniêta o wiêcej ni¿ 2cm.  
Szeroko�ã warstwy asfaltowej ni¿ej poùo¿onej, nie ograniczonej krawê¿nikiem lub opornikiem w nowej 

konstrukcji nawierzchni, powinna byã szersza z ka¿dej strony co najmniej o grubo�ã warstwy na niej 

poùo¿onej, nie mniej jednak ni¿ 5cm. 
Sprawdzenia szeroko�ci warstwy wykonuje siê przez pomiar bezpo�redni ta�m¹ miernicz¹.  

6.4.7. Spadki poprzeczne w-w 
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na ùukach powinny byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, z 

tolerancj¹   0,5%,.  
6.4.8. Uksztaùtowanie osi w planie  

O� w-wy w planie powinna byã usytuowana zgodnie z dokumentacj¹ projekt., z tolerancj¹ 5cm. 
6.4.9. Grubo�ã w-w powinna byã zgodna z grubo�ci¹ projektow¹, z tolerancj¹  10 %. 

Grubo�ã warstwy Wykonawca powinien mierzyã najpóêniej w 24 godziny po jej wykonaniu.  
6.4.10. Zù¹cza podùu¿ne i poprzeczne  

Zù¹cza w-wy wi¹¿¹cej powinny byã wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Zù¹cza w 

konstrukcji wielowarstwowej powinny byã przesuniête wzglêdem siebie, co najmniej o 15cm.Zù¹cza 

powinny byã caùkowicie zwi¹zane, a przylegaj¹ce warstwy powinny byã w jednym poziomie. 
6.4.11. Krawêdê, obramowanie warstwy 

Warstwa �cieralna przy opornikach drogowych i urz¹dzeniach w jezdni powinna wystawaã od 3 do 5 mm 
ponad ich powierzchniê. Warstwy bez oporników powinny byã wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszùa 

konieczno�ã obciêcia pokryte asfaltem. 
6.4.12. Wygl¹d w-wy  

Powierzchnia w-wy powinna mieã jednolit¹ teksturê, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 

ùuszcz¹cych siê i spêkanych. Z zamiaùowanej powierzchni luêny grys powinien byã usuniêty.  
6.4.13. Zagêszczenie w-w i wolna przestrzeñ 

Zagêszczenie i wolna przestrzeñ w-w powinny byã zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie. 

Wykonawca zobowi¹zany jest do badania zagêszczenia. Wykonuje siê to przez wyciêcie próbki z gotowej 

warstwy po jej zagêszczeniu i ostygniêciu. Do wyciêcia próbek powinno siê u¿ywaã mechanicznej 

wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym.  
Wskaênik zagêszczenia oblicza siê przez porównanie gêsto�ci pozornej próbki wyciêtej z nawierzchni do 

gêsto�ci pozornej �redniej wzorcowej próbki zagêszczonej wg metody Marshalla i wyra¿a siê w 

procentach. Do oceny zagêszczenia odcinka przyjmuje siê �redni¹ z dwóch próbek.  
Dopuszcza siê i inne metody badañ zagêszczenia po akceptacji przez In¿yniera 

7. OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7. 
Jednostk¹ obmiarow¹ jest m

2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego o okre�lonej 

grubo�ci, uziarnieniu i funkcji. 

8. ODBIÓR ROBÓT.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8. 
Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i SST, je¿eli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 daùy wyniki pozytywne. 



9. P£ATNOÚÃ.  

9.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce pùatno�ci zawarte s¹ w SST DM.00.00.00.  

9.2. Szczegóùowe warunki pùatno�ci.  
Cena jednostkowa uwzglêdnia prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, dostarczenie 

niezbêdnych czynników produkcji, wykonanie robót wg p.1.3, oczyszczenie stanowisk pracy i usuniêcie 

bêd¹cych wùasno�ci¹ wykonawcy materiaùów rozbiórkowych poza pas drogowy.  

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE.  

10.1. Normy 
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drog. Ýwir i mieszanka 

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ùamane do nawierzchni drogowych 
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ¿u¿la stalowniczego do naw.drog 
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
6. PN-EN 12591:2004 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

 7. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawarto�ci skùadników rozpuszczalnych 
 8. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury ùamliwo�ci Frassa 
 9. PN-EN 12606-1:2002 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawarto�ci parafiny. Cz.1 metoda destylacji 
10. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zmiany masy po starzeniu 
11. PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igù¹ 
12. PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temp.miêknienia. Metoda Pier�cieñ i Kula 
13. PN-EN 22592:1999 Przetwory asfaltowe � oznaczanie temperatury zapùonu i palenia � Pomiar metod¹ 

otwartego tygla Clevelanda 
14. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upùynnione AUN do nawierzchni drogowych 
15. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badañ mas min.-bitumicznych i nawierzchni bitum. 
16. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypeùniacz kamienny do mas bitumicznych 
17. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania  
18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i ùat¹. 

10.2. Inne dokumenty 
19. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-2003  
20. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póùsztywnych. IBDiM Warszawa, 1997 
21. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 

IBDiM, Warszawa, 1999 
22. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako�ci grysów i ¿wirów kruszonych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
23. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiêkszonej odporno�ci na odksztaùcenia trwaùe. Wytyczne 

oznaczania odksztaùcenia i moduùu sztywno�ci mieszanek mineralno-bitumicznych metod¹ peùzania pod 

obci¹¿eniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 
24. Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaã drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 

430). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szczegóùowa  Specyfikacja  Techniczna 

 

M.30.20.11 

             ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU  

                                                powùoka malarska, barwna gr. > 0,3mm  
 

1. WSTÆP 

 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 

odbioru robót przy antykorozyjnym zabezpieczaniu powierzchni betonowych, w ramach zadania 

Odbudowa mostu drogowego zlokalizowanego w Szklarskiej Porêbie nad potokiem 

Kamieñczyk, w ci¹gu drogi gminnej � ul. Turystyczna. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegóùowa  specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako   dokument   przetargowy  przy  zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objêtych SST.  
Ustalenia  zawarte  w niniejszej specyfikacji dotycz¹ prowadzenia robót przy zabezpieczeniu 

antykorozyjnym odsùoniêtych, powierzchni betonowych pùytowego ustroju no�nego barwnymi dyspersjami 

polimerowymi lub mieszankami cementowymi modyfikowanymi polimerami gr.>0,3mm;  
a) powùokami bez zdolno�ci pokrywania zarysowañ � dla spodu ustroju no�nego  
b) powùokami ze zdolno�ci¹ pokrywania zarysowañ � dla pozostaùych zabezpieczanych powierzchni 

i obejmuj¹:   

 prace pomiarowe  
 oznakowanie robót  
 przygotowanie podùo¿a pod powùokê z czyszczeniem strumieniowo-�ciernym powierzchni betonu  
 zebranie, wywiezienie i utylizacja produktów czyszczenia  
 gruntowanie podùo¿a betonowego materiaùem odpowiednim do przyjêtego systemu  
 wykonanie powùok  
 pielêgnacja powùok 
 przeprowadzenie  pomiarów  i badañ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

1.4. Okre�lenia podstawowe.  
1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczenie betonu � zabezpieczenie betonu przed korozj¹ poprzez ograniczenie b¹dê 

wyeliminowanie dziaùania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody na konstrukcjê 

1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni � proces polegaj¹cy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniaùego 
betonu substancjami chemicznymi, powoduj¹cymi brak zwil¿alno�ci zabezpieczonych powierzchni przez 

wodê 

1.4.3. Impregnacja powierzchniowa � proces polegaj¹cy na nasyceniu powierzchni betonu �rodkami 

uszczelniaj¹cymi jego pory i nadaj¹cymi powierzchni wùa�ciwo�ci hydrofobowe.  

1.4.4. Powùoka � warstwa wykonana z materiaùów ciekùych, upùynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na 

odpowiednio przygotowane podùo¿e za pomoc¹ technik malarskich. 

1.4.5. Warstwa podkùadowa �  warstwa zwiêkszaj¹ca przyczepno�ã farby do podùo¿a   betonowego. 

1.4.6. Punkt rosy � temperatura betonu, w której wystêpuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy 

okre�lonej temperaturze powietrza i wilgotno�ci.  

1.4.7. Metoda �pull off� � metoda badawcza polegaj¹ca na pomiarze wytrzymaùo�ci betonu na odrywanie, 

nazywana niekiedy tak¿e �Bond-Test�. Jej istota polega na odrywaniu za pomoc¹ siùownika, 

przyklejonego do podùo¿a metalowego kr¹¿ka. 

1.4.8. Pozostaùe okre�lenia podane w niniejszej specyfikacji s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi 
normami i szczegóùow¹ specyfikacj¹ techniczn¹ DM.00.00.00 



1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST DM.00.00.00. 

"Wymagania ogólne".  
 

2.  MATERIA£Y. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadow., wg SST DM 00.00.00 

�Wymagania ogólne�. 

2.2. Materiaùy podstawowe: 
Wszystkie materiaùy do wykonania powùok powinny posiadaã wa¿n¹ Aprobatê Techniczn¹ wydan¹ przez 

IBDiM . 

Wùa�ciwo�ci materiaùów powinny zagwarantowaã uzyskanie nastêpuj¹cych parametrów powùoki ochronnej 

betonu:  
� redukcjê nasi¹kliwo�ci powierzchniowej betonu 
� redukcjê wchùaniania substancji szkodliwych 
� zwiêkszenie odporno�ci na mróz i mgùê soln¹ 
� zapewnienie dyfuzji pary wodnej (oddychanie betonu) 
� hamowanie dyfuzji CO2 (zabezpiecza otulinê zbrojenia przed karbonatyzacj¹)  

Nie dopuszcza siê zastosowania ochrony powierzchniowej, która: 
1) zamyka rysy - na powierzchniach elementów znajduj¹cych siê od spodu konstrukcji, 
2) uniemo¿liwia zaobserwowanie ewentualnego pojawienia siê zarysowañ oraz obserwacji 

propagacji rys istniej¹cych. 

Wykonawca  zobowi¹zany  jest przedstawiã In¿ynierowi aktualne wyniki badañ materiaùów 

wykonywanych przez producenta w ramach  nadzoru wewnêtrznego (atesty) oraz sprawdziã przydatno�ã 

tych materiaùów do stosowania (data produkcji) i przechowywaã je w odpowiednich warunkach 

(okre�lonych w Úwiadectwie Dopuszczenia do Stosowania). 

Za jako�ã wbudowanych materiaùów odpowiada Wykonawca.  

Wymagania w stosunku do zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni betonu  
 wzglêdny opór dyfuzji dla CO2≥ 50m oporu dyfuzji sùupa powietrza 
 wzglêdny opór dyfuzji dla pary wodnej wg PN-B-01815:1992 ≤ 4m oporu dyfuzji sùupa powietrza, 
 wytrzymaùo�ã na odrywanie od podùo¿a powùoki wg PN-B-01814:1992 oraz Rozporz¹dzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadaã drogowe obiekty in¿ynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. z 2000r. Nr 63.poz.735) 

 

Rodzaj powùoki 
Wytrzymaùo�ã na odrywanie 

Úrednia nie mniejsza ni¿ (MPa) Minimalna (MPa) 

Powùoki bez zdolno�ci pokrywania zarysowañ 0,8 0,5 

Powùoki z minimaln¹ zdolno�ci¹ pokrywania zarysowañ 1,0 0,6 

Powùoki z podwy¿szon¹ zdolno�ci¹ pokrywania zarysowañ   

a) na powierzchniach nie obci¹¿onych ruchem 1,3 0,8 

b) na powierzchniach obci¹¿onych ruchem 1,5 1,0 

2.3. Materiaùy stosowane do czyszczenia podùo¿a; nie mog¹ byã szkodliwe dla otoczenia. 

2.4. Preparaty dla usuniêcia zabrudzeñ � przypisane do preparatu 
 

3.  SPRZÆT 

 
3.1 Ogólne wymagania dotycz¹ce Sprzêtu podano w SST DM. 00.00.00 
3.2. Do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stosuje siê specjalistyczny sprzêt przewidziany przez 

producenta materiaùów oraz  sprzêt ogólnobudowlany zaakceptowany przez In¿yniera. Dla kontroli procesu 

technologicznego i  wykonywanych prac, Wykonawca winien posiadaã podstawowy sprzêt laboratoryjny. 

Podczas robót, wykonawca zobowi¹zany jest kontrolowaã warunki atmosferyczne, a podczas robót 



posiadaã do dyspozycji wilgotno�ciomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i podùo¿a 

betonowego.  

Sprzêt, maszyny i narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania wymagañ jako�ciowych zostan¹ przez In¿yniera 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT I SK£ADOWANIE. 

 
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST DM-00.00.00 �Wymagania ogólne� p.4. 
Materiaùy mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu, w szczelnych i nieuszkodzonych 

opakowaniach. Sposób transportu nie mo¿e powodowaã obni¿enia jako�ci materiaùów.   
Temperatura przewozu i skùadowania nie powinna byã ni¿sza od 5

0C i wy¿sza od 25
0C. 

W czasie transportu materiaùy winny byã rozmieszczone równomiernie po caùej powierzchni ùadunkowej i 

zabezpieczone przed przesuwaniem. Skùadowane winny byã w suchych pomieszczeniach.  
Sposób zaùadunku, przewozu, i wyùadunku musi speùniaã wymagania  przepisów  dotycz¹cych bezpieczeñstwa 

i higieny pracy przy transporcie materiaùów.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  SST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
Wykonawca przedstawi In¿ynierowi do akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram robót 

uwzglêdniaj¹cy wszystkie warunki, w jakich bêd¹ wykonywane roboty. 
Roboty zwi¹zane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny byã wykonywane przez 

pracowników posiadaj¹cych �wiadectwo kwalifikacyjne ukoñczenia szkolenia w zakresie tych prac przez 
instytuty bran¿owe lub zakùady naukowe w wy¿szych uczelniach. 

5.2. Warunki atmosferyczne.  
Temperatura  podùo¿a i materiaùu w czasie obróbki i w ci¹gu nastêpnych 72 godz., dla materiaùów na bazie 

¿ywic syntetycznych, nie mo¿e byã ni¿sza od 8
0C i nie wy¿sza ni¿ 25

0C oraz dodatkowo temperatura 
podùo¿a musi byã wy¿sza min.o 3

0C od punktu rosy. 
Nie wolno wykonywaã robót w czasie deszczu i przy intensywnym nasùonecznieniu.  

5.3. Przygotowanie podùo¿a.  
W zakres  przygotowania  podùo¿a wchodz¹ nastêpuj¹ce prace:  
 usuniêcie powierzchniowych zanieczyszczeñ.  

 usuniêcie mleczka cementowego i sùabo zwi¹zanych warstw betonu.  

 Usuniêcie szkodliwych substancji mog¹cych mieã wpùyw na poù¹czenie nakùadanych materiaùów z 

betonem i zmniejszaj¹cych przyczepno�ã. 

 Usuniêcie uszkodzeñ, raków itp.czyli przygotowanie podùo¿a innymi �rodkami naprawczymi i 

reprofiluj¹cymi  

 Oczyszczenie podùo¿a betonowego z wody, pyùów i czê�ci luênych. Podùo¿e  musi byã czyste, 

szorstkie, chùonne i wystarczaj¹co  no�ne.  

Ewentualne nierówno�ci na poù¹czeniach pùyt szalunkowych nale¿y zeszlifowaã. Wyokr¹gliã przez 

szlifowanie nale¿y równie¿ ostre krawêdzie. 

Powierzchniê oczy�ciã nale¿y przez hydropiaskowanie lub piaskowanie i strumieniowania wod¹. 
Przy powierzchniach z mùodego betonu zachowaã odpowiedni czas wi¹zania. Usun¹ã skupiska zaczynu 

cementowego np. przez przetarcie szczotk¹ w dwóch wzajemnie prostopadùych kierunkach. Usun¹ã �rodki do 

pielêgnacji i rozformowania. Je¿eli podùo¿e wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno byã ono usuniête 

wedùug zasad okre�lonych  przez In¿yniera. 
Dla materiaùów na bazie cementu, przed nanoszeniem warstwy podkùadowej, podùo¿e powinno byã 

nawil¿one wod¹ i powierzchniowo przeschniête (matowe). Nale¿y bezwzglêdnie usun¹ã pozostaùo�ci wody 

jak równie¿ film wodny.  

Przy preparatach wymagaj¹cych suchego podùo¿a, wilgotno�ã podùo¿a nie mo¿e przekroczyã 4%. Nale¿y 

bezwzglêdnie przestrzegaã wymogów. 

Wykonawca zobowi¹zany jest posiadaã przyrz¹d do oznaczania wytrzymaùo�ci na odrywanie i 

dokumentowaã odpowiednie przygotowanie podùo¿a protokoùem z wynikami badañ. Podùo¿e betonowe, 



prawidùowo przygotowane do naùo¿enia warstwy ochronnej, powinno mieã wytrzymaùo�ã na �ciskanie 

powy¿ej klasy B25. 

Wytrzymaùo�ã na odrywanie (wg PN-B-01814) prawidùowo przygotowanego podùo¿a betonowego pod 

ochronê powierzchniowa powinno mieã wytrzymaùo�ã 
a) w konstrukcjach nowo zbudowanych - nie mniejsz¹ ni¿ 1,5 MPa, 
b) w konstrukcjach remontowanych - �redni¹ nie mniejsz¹ ni¿ 1,5 MPa, przy warto�ci 

minimalnej nie mniejszej ni¿ 1 MPa. 

Je¿eli podùo¿e wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno byã ono usuniête wedùug zasad okre�lonych  przez 

In¿yniera. 

5.4. Przygotowanie mieszanki. 
Szczegóùowe informacje  o  mieszaniu, dane  produktów  i  uwagi szczególne znajduj¹ siê w specjalnych 

informacjach technicznych o produktach.  

Do  przygotowania mieszanki nale¿y zu¿ywaã ka¿dorazowo caù¹ zawarto�ã opakowania ze skùadnikiem 

sypkim, bez dzielenia go na porcje.  

5.5. Wbudowanie mieszanki. 
Bezpo�rednio przed nanoszeniem powùoki nale¿y usun¹ã przy pomocy odkurzacza przemysùowego luêne 

frakcje i pyùy. Temperatura podùo¿a i materiaùu w czasie obróbki, okre�lona w kartach informacyjnych, 

winna byã �ci�le przestrzegana. 
Wykonanie robót powinno odbywaã siê zgodnie z procesem technologicznym przewidzianym przez 

producenta.  
Obróbka preparatów nastêpuje w zale¿no�ci od sposobu nanoszenia w jednym lub wielu cyklach roboczych 

za pomoc¹ natrysku, wzglêdnie szczotki i pêdzla.  
Ka¿d¹ nastêpn¹ warstwê preparatu nanosi siê po wystarczaj¹cym zwi¹zaniu poprzedniej warstwy do tego 

stopnia by nie ulegùa ona uszkodzeniu. 
Ilo�ã wykonanych warstw zale¿y od wybranego materiaùu. Nale¿y dostosowaã siê do wymogów 

producenta, pod warunkiem, ¿e efekt koñcowy bêdzie odpowiadaù warunkom trwaùo�ci i estetyki 

(m.in. ujednolicenie powierzchni naprawianych).  

5.6. Pielêgnacja.  
Warstwa powùoki po naniesieniu nie mo¿e ulegaã nawil¿aniu podczas procesu wi¹zania. Szczególne �rodki 

ochrony, jak np. przekrycie plandekami, matami itp. nale¿y stosowaã podczas znacznego nasùonecznienia, 

oddziaùywania deszczu lub mrozu.  
Przy preparatach na bazie  cementu  obowi¹zuj¹ zasady pielêgnacji materiaùów budowlanych wi¹zanych 

cementem.  

5.7. Uwagi dodatkowe do wykonania.  
Przyrz¹dy robocze mo¿na czy�ciã zwykù¹ wod¹. Resztki materiaùu i pojemniki usun¹ã zgodnie z 

odpowiednimi przepisami. Resztek nie nale¿y wlewaã do kanalizacji. 
W trakcie pracy zaleca siê noszenie rêkawic, okularów i ubrañ ochronnych.  
W  czasie  pracy  nie  nale¿y paliã tytoniu, spo¿ywaã posiùków  i  piã  napojów!  Po zetkniêciu siê z 

materiaùem skóry lub  oczu  nale¿y  pùukaã  je  15  min. i niezwùocznie zasiêgn¹ã porady okulisty.  
Nale¿y przestrzegaã zasad podanych na kartach danych o bezpieczeñstwie pracy i wskazówek stowarzyszeñ 

zawodowych o postêpowaniu z dyspersjami z tworzyw sztucznych.  
 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót.  

Kontrola   i   odbiór  robót  oraz  kontrola  jako�ci materiaùów   powinna   byã  przeprowadzona  zgodnie  z  

zasadami ogólnymi podanymi w SST DM.00.00.00. " Wymagania ogólne".  
Kontrolê   wytwarzania   materiaùów   nale¿¹cych   do systemów  ochrony  powierzchniowej  prowadzi 
producent w ramach nadzoru wewnêtrznego. Kontrolê w zakresie odno�nych wymagañ,  w  ramach  

nadzoru  zewnêtrznego,  prowadzi  IBDiM lub upowa¿niona przez IBDiM instytucja. 

6.2. Badania i kontrola przed przyst¹pieniem do robót.  
Za  wbudowane materiaùy oraz badanie ich przydatno�ci odpowiada Wykonawca.  
Przed  przyst¹pieniem  do robót wykonawca zobowi¹zany jest  przedstawiã In¿ynierowi do akceptacji 

aktualne �wiadectwa badañ  materiaùów  podstawowych  wykonywanych  w  ramach nadzoru 

wewnêtrznego przez producenta (atesty materiaùów).  



Ponadto  Wykonawca  zobowi¹zany  jest  do sprawdzenia daty  produkcji, daty przydatno�ci do stosowania, 

stanu opakowañ oraz wùa�ciwego przechowywania materiaùów.  

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaã badania  niezbêdne  do opracowania skùadu 

mieszanek w zale¿no�ci od temperatury. 
Przed przyst¹pieniem do robót kontroli winno podlegaã m.in. wùa�ciwe przygotowanie podùo¿a. 

Zakres kontroli jako�ci sprawdzany za pomoc¹ badañ laboratoryjnych.  
a) jako�ã betonu podùo¿a wg wymagañ odno�nie betonu konstrukcyjnego.  
      Wytrzymaùo�ã na �ciskanie wykonaã wg PN-74/B-0626 

Wytrzymaùo�ã na oderwanie wykonaã przez odrywanie stempla 50 wg PN-92/B-01814. Nale¿y 

wykonaã jedno oznaczenie na ka¿de 50m
2 powierzchni oczyszczonej, przy czym minimalna liczba 

oznaczeñ wynosi 5 dla ka¿dego elementu konstrukcyjnego. Lokalizacjê przyklejenia stempli wyznacza 

lub zatwierdza In¿ynier.  

b) jako�ã materiaùów zabezpieczaj¹cych i barwi¹cych beton  - wg wymagañ  IBDiM,  

6.3. Badania w trakcie robót.  
W trakcie prowadzenia robót nale¿y w sposób ci¹gùy kontrolowaã temperaturê i odpowiedni¹  wilgotno�ã 

podùo¿a, a równie¿ odpowiednie przygotowanie mieszanki. 
Podczas robót Wykonawca zobowi¹zany jest prowadziã oddzielnie dziennik wykonania ochrony 
powierzchniowej, w którym w formie tabelarycznej podaje wszystkie niezbêdne informacje o warunkach 

atmosferycznych, stanie u¿ywanych materiaùów, parametrach technologicznych wbudowania materiaùów 

oraz wyniki badañ wykonanych powùok ochrony powierzchniowej betonu.  
Zapisy w dzienniku podlegaj¹ zatwierdzaniu przez In¿yniera. Akceptacja ich jest warunkiem przyst¹pienia 

do nastêpnego  etapu robót. 
In¿ynier mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania na swój koszt niezale¿nie od Wykonawcy. 
Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e badania Wykonawcy nie s¹ wiarygodne, to In¿ynier mo¿e zleciã 

niezale¿nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ. Je¿eli zastrze¿enia 

In¿yniera zostan¹ potwierdzone, to caùkowite koszty takich dodatkowych lub powtórnych badañ zostan¹ 

poniesione przez Wykonawcê. 

Nale¿y sprawdziã zgodno�ã rzeczywistych warunków Wykonania robót z warunkami okre�lonymi w SST z 

potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.  
 

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót.  
Jako�ã wykonanej powùoki ocenia In¿ynier po sprawdzeniu wygl¹du i na podstawie przedstawionych przez 

Kierownika dzienników wykonania ochrony powierzchniowej. 
Powierzchnie betonowe zabezpieczone antykorozyjnie nie powinny wykazywaã zacieków, przebarwieñ i 

innych wad. Powùoka podlega ocenie wizualnej pod wzglêdem estetyki wykonania: poùysku, barwy, 

zamkniecia powierzchni. 

Zakres kontroli jako�ci sprawdzany za pomoc¹ badañ laboratoryjnych.  
a) sprawdzenie grubo�ci warstw powùoki wg warto�ci minimalnej  i maksymalnej podanej w Úwiadectwie. 

(Okre�lenie grubo�ci powùoki  antykorozyjnej metod¹  po�redni¹,  na podstawie zu¿ycia materiaùów 

stosowanych do wykonania wùa�ciwej powùoki). 
b) pomiar przyczepno�ci powùoki do podùo¿a (wytrzymaùo�ã na odrywanie). Nale¿y wykonaã jedno 

oznaczenie na ka¿de 25 m
2 naùo¿onej  warstwy,  przy  czym  minimalna liczba oznaczeñ wynosi 5 dla 

ka¿dego elementu konstrukcyjnego. Lokalizacjê  wyznacza In¿ynier.  

Zakres badañ kontrolnych ustala In¿ynier. W szczególno�ci mo¿e on uznaã za wystarczaj¹ce raporty z 

badañ wykonywanych przez Wykonawcê. 

6.5. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi partiami pokrytymi. 
Je¿eli   pokrycie  bêdzie  wykonane  êle  to  warstwa wadliwie  wykonana  bêdzie zerwana i wymieniona na 

now¹ na koszt Wykonawcy. Ponownie post¹pi siê w przypadku nieosi¹gniêcia przez próbki okre�lonych 

parametrów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 

  
Ogólne  zasady  obmiaru  podano  w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
Obmiar powinien byã wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej powierzchni . 
Obmiar robót odbywa siê w obecno�ci In¿yniera i wymaga jego akceptacji.  



Obmiar nie powinien obejmowaã jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni z wyj¹tkiem 

zaakceptowanych na pi�mie przez In¿yniera.  
Nadmierna grubo�ã warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji 
projektowej, wykonana bez  pisemnego upowa¿nienia In¿yniera nie mog¹ stanowiã podstawy do roszczeñ o 

dodatkow¹ zapùatê.  
 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00.  

6.2. Odbiory miêdzyoperacyjne.  

Odbiorom miêdzyoperacyjnym podlegaj¹ nastêpuj¹ce prace:  
a) przygotowanie powierzchni do uùo¿enia pierwszej warstwy, 
b) wykonanie powùok zabezpieczaj¹cych. 

6.3. Odbiory  po zakoñczeniu robót (po stwardnieniu caùej powùoki ochronnej).  

Do  odbioru  Wykonawca  przedstawia  wszystkie wyniki pomiarów i badañ z bie¿¹cej kontroli materiaùów 

i robót.  Odbioru  dokonuje In¿ynier na  podstawie  oglêdzin, pomiarów i wyników badañ Wykonawcy.  
In¿ynier zleci Wykonawcy lub niezale¿nemu laboratorium przeprowadzenie uzupeùn.badañ i pomiarów 

wtedy gdy:  
 zakres lub czêstotliwo�ã badañ Wykonawcy s¹ niezgodne z niniejsz¹ specyfikacj¹.  
 istniej¹  jakiekolwiek  w¹tpliwo�ci  co do jako�ci robót lub rzetelno�ci badañ Wykonawcy.  

Koszty tych badañ ponosi Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wyniki potwierdz¹ w¹tpliwo�ci 

In¿yniera.  

W przypadku stwierdzenia wad In¿ynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci zerwanie i 

wymianê na now¹ wadliwie wykonanej powùoki, wedùug zasad okre�lonych w niniejszej specyfikacji 
In¿ynier mo¿e uznaã wadê za nie maj¹c¹ zasadniczego wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustaliã 

zakres i wielko�ã potr¹ceñ za obni¿on¹ jako�ã.  
Roboty  poprawkowe  lub  zerwanie  i wymianê wadliwie wykonanej  powùoki na  now¹  Wykonawca 
wykona na wùasny koszt w terminie ustalonym z In¿ynierem. 

 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI. 

  
9.1.Ogólne warunki pùatno�ci podane s¹ w SST DM.00.00.00.  

9.2. Szczegóùowe warunki pùatno�ci.  
Pùatno�ã za metr kwadratowy nale¿y przyjmowaã zgodnie z obmiarem i ocen¹ jako�ci robót na podstawie 

wyników pomiarów i badañ laboratoryjnych, z ewentualnymi potr¹ceniami.  

Cena jednostkowa wykonania powùok antykorozyjnych powierzchni betonu, wg technologii przyjêtej przez 

Wykonawcê i zaakceptowanej przez Zamawiaj¹cego, obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robót, 

wykonanie robót wg zakresu w p.1.3, oczyszczenie stanowisk pracy i usuniêcie bêd¹cych wùasno�ci¹ 

wykonawcy materiaùów poza pas drogowy. 

9.3.Szczegóùowy zakres robót objêtych pùatno�ci¹ wg Przedmiaru Robót 

 
10.  PRZEPISY ZWI¥ZANE  
 
PN-88/B-01807    Antykorozyjne    zabezpieczenia    w budownictwie.   Konstrukcje   betonowe  i  ¿elbetowe. 

Zasady diagnostyki konstrukcji.  

PN-B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i ¿elbetowe. 
          Metoda badania przyczepno�ci powùok ochronnych. 

Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaã drogowe obiekty in¿ynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. z 2000r. Nr 

63.poz.735) 

"Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach 
mostowych" opracowany przez IBDiM.  



Katalog Zabezpieczeñ powierzchniowych drogowych obiektów in¿ynierskich. Czê�ã � I Wymagania. Zaù¹cznik 

do Zarz¹dzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.09.2003r  

Vademecum  bie¿¹cego  utrzymania  i  odnowy dróg. obiektów mostowych tom 5.5 - wyd. przez GDDM.  
 


