Cze$¢ III - Opis przedmiotu zaméwienia

CZESC III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Opracowanie studium komunikacyjnego miasta Szklarska Porgba.

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace zakresu, sposobu i terminu opracowania oraz odbioru i
rozliczenia zamowienia.

3. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zadania
okreslonego w punkcie 1.

4. CEL OPRACOWANIA STUDIUM

Studium komunikacyjne ma stanowi¢ dokument okreslajacy rozwoj komunikacyjny wtasciwy do
zaspakajania prognozowanych potrzeb Miasta. Celem opracowania jest okreslenie rozwigzan
zmierzajacych do ograniczenia ruchu kotowego, a w szczegdlnosci ruchu transportu cigzkiego przez miasto
Szklarska Porgba, co wynika z ustalen Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego (uchwata nr XI11/90/07 Rady Miejskiej z dn. 10.09.07 r. dostegpna na stronie internetowe;j
www.szklarskaporeba.pl link :BIP, katalog: Uchwaty 2007 kadencji 2006-2010, poz.79), a takze do
odciazenia od ruchu samochodowego terenu Dolnej Stacji Wyciagu.

Studium komunikacyjne ... musi uwzglednia¢ zapisy opracowan planistycznych wykonanych lub bedacych
w przygotowaniu, a dotyczacych obszaru Miasta Szklarska Porgba. Studium musi okresli¢ wytyczne do
realizacji polityki komunikacyjnej w Miescie, a takze do nowych opracowan planistycznych.

5. GRANICE OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Obszar w granicach administracyjnych miasta Szklarska Porgba o powierzchni 7542 ha , z uwzglednieniem
nowoprojektowanej obwodnicy poza obszarami zurbanizowanymi w granicach trzech gmin : Piechowice,
Stara Kamienica i Szklarska Poreba.

6. ZAWARTOSC OPRACOWANIA STUDIUM KOMUNIKACYJNEGO ( ZAKRES)

Etap I. Prace wstepne

1. Skompletowanie materiatdw wyjsciowych (zakup map, analiza i ocena wykonanych dotychczas
rozwiazan uktadu komunikacyjnego zaproponowana w wykonanych opracowaniach: miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego (w tym projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow
przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porgbie) i w studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego; zestawienie planowanych inwestycji uktadu komunikacyjnego.

2. Diagnoza stanu istniejacego oraz problemow komunikacyjnych.

3. Inwentaryzacja elementéw systemu komunikacyjnego Miasta:

a) inwentaryzacja istniejacej podstawowej sieci komunikacyjnej wraz z informacja o ich przepustowosci

i okre§leniem parametrow technicznych (dlugosci, liczby pasow ruchu, sredniej predkosci, itp.):

- klasyfikacja techniczna drég i ulic (gtéwna, zbiorcza, lokalna, dojazdowa i wewngtrzna),

- kategoryzacja drdg i ulic w granicach Miasta (krajowa, wojewodzka, powiatowa, gminna, wewngtrzna),

- inne o nieustalonej klasyfikacji i kategorii,

- informacja o urzadzeniach inzynierii ruchu oraz ocena ich stanu technicznego (wykaz winien zawierac
informacj¢ o wykonanych raportach przegladow szczegdtowych kontroli mostow znajdujacy sie¢ w
Urzedzie Miejskim w Szklarskiej Porgbie).
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Przy sporzadzeniu inwentaryzacji drog i ulic nalezy stosowac oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dréog publicznych,
obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promdéw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. nr 67, poz. 582).

b) inwentaryzacja miejsc parkingowych w Miescie (ich lokalizacja, ilo§¢ miejsc parkingowych, itp.).
4. Ocena infrastruktury systemu komunikacyjnego.

5. Informacja o Mieécie w celu opracowania modelowania i symulacji ruchem (analiza terendéw
zurbanizowanych, stanowiacych potencjat ruchotwoérczy, informacja o mieszkancach, ich zatrudnieniu oraz
bilans dojazdow i wyjazdoéw do pracy).

6. Badania i ocena funkcjonowania systemu komunikacyjnego (z uwzglednieniem wcze$niejszych badan
wykonanych przez Urzad Miejski):

a) badanie ruchu drogowego wewnetrznego i1 zewngtrznego (ruchu tranzytowego, zrodtowego i
docelowego oraz wewnetrznego z udziatem pojazdoéw z terenu Miasta Szklarska Porgba),

a.l wykonanie pomiaréw ruchu wewngtrznego:

- pomiaréw natgzenia ruchu w dni robocze — min. w 8 punktach Miasta, w tym na skrzyzowaniach w
okresach ruchu szczytowego w centrum Miasta i w tym- w 1 punkcie w Jakuszycach przy ,,Biegu Piastow”,
- pomiarOw natg¢zenia ruchu w dni $wiateczne (wraz z okresem ferii, wakacji, okreséw $wiatecznych i
»dlugich” weekendow) — min. w 9 punktach Miasta, w tym na skrzyzowaniach w okresach ruchu
szczytowego w centrum Miasta i w tym — w 2 punktach w Jakuszycach w okolicach ,,Biegu Piastow”,

a.2 badania ruchu zewngtrznego na wlotach do Miasta- w 2 punktach w celu okre$lenia przeptywu i
wielkos$ci ruchu tranzytowego i docelowo — zroédtowego,

a.3 zweryfikowanie prognoz Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad we Wroctawiu- w zwiazku
z trwajacymi pracami przebudowy drogi krajowej nr 3 i z Dolno$laska Stuzba Dréog i Kolei we Wroctawiu -
w zwiazku z planowana przebudowa drogi wojewodzkiej — na Swieradow (rozpoznanie przeptywu i
wielkosci ruchu tranzytowego i docelowo- zrodlowego);

b) badanie parkowania,

b.1 pomiary czasu parkowania,
b.2 rotacja,

b.3 strefowanie,

b.4 celow parkowania,

¢) badanie ruchu kolejowego.
7. Podsumowanie wynikow pomiaréw ruchu wraz z ich ocena.

8. Opracowanie modeli dla stanu istniejacego prognoza ,,0” i ocena funkcjonowania sieci komunikacyjnej i
zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych mieszkancow w stanie istniejacym:

a) modelowanie ruchu dla stanu istniejacego:

a.1 ocena miejsc newralgicznych uktadu komunikacyjnego ( m. in. skrzyzowan ulic: Jednosci Narodowe;j -
- Mickiewicza, Turystycznej- 1. Maja, Kilinskiego- 1. Maja , Jednosci Narodowej —Dworcowej —
Sikorskiego, Jeleniogorskiej przy Dworcu PKS i okolice parkingu przy Wodospadzie ,,Szklarka”, a takze
na terenie Piechowic — skrzyzowanie w kierunku ulicy Piastowskiej), przekroczenia przepustowosci,
identyfikacja miejsc najwigkszych zagrozen komunikacyjnych-wypadki, uciazliwosci ze wzgledu na hatas i
spaliny,

a.2 ocena aktualnosci rezerw pod rozwo6j komunikacji z planu zagospodarowania przestrzennego i
kierunkéw rozwoju komunikacji zapisanych w Studium ....

b) modelowe obciazenie ruchem samochodowym istniejacej sieci komunikacyjne;j:

b.1  opracowanie modeli symulacyjnych ruchu w oparciu o przeprowadzone pomiary ruchu w
strategicznych punktach sieci komunikacyjnej wraz z opracowaniem graficznym (wizualizacja wybranych
przyktadow: wartosci obcigzen na sieci, rodzajow ruchu-wewngtrznego, tranzytowego, docelowo-
zrodtowego, przekroczen i rezerw przepustowosci).
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9. Analiza uwarunkowan wewngtrznych i zewnetrznych rozwoju systemu komunikacyjnego:

a) kontynuacja przedsigwzi¢¢ rozpoczetych lub ich modyfikacja,

b) okreslenie zadecydowanych przedsigwzig¢ w zewngtrznym terenie otaczajacym miasto, a mogacych
mie¢ wplyw na obcigzenie sieci transportowej, tj. przebudowy drogi krajowej nr 3 i drogi wojewddzkiej —
na Swieradow,

¢) identyfikacja miejsc wskazanych do objgcia ochrona przed uciazliwoscia transportu- wzgledy
srodowiskowe, kulturowe, itp.: propozycje dziatan majacych na celu poprawe jakosci srodowiska w
konkretnych obszarach miasta, w ktorych w stanie istniejacym stwierdzono, badz jest spodziewane
przekroczenie dopuszczalnych norm,

d) uwarunkowania wynikajace z transportu kolejowego dla przeksztalcen Miasta,

e) inne zadania dla systemu komunikacyjnego proponowane przez Zamawiajacego.

ETAP II. Opracowanie koncepciji rozwoju ukladu komunikacvinego Miasta dla stanu
prognozowanego i perspektywicznego

1. Prognozowanie ruchu z uwzglednieniem terendw zurbanizowanych w oparciu o wskazane
zagospodarowanie terendw w Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego. ...

a) opracowanie symulacyjnych modeli i macierzy ruchu na okres etapowy — 2013 r. i perspektywiczny -
2023 1.,

b) przygotowanie wigzby ruchu wewngtrznego i zewngtrznego.

2. Okreslenie skutkow i potrzeb udroznienia uktadu komunikacyjnego wynikajacych z obciazenia ruchem:
a) prognozowanym - tzw. wariant nic nie robic¢

b) perspektywicznym: dla dwoch etapow 2013r. 1 2023r. z uwzglednieniem rozpoczetych i strategicznych
dla Miasta inwestycji; w tym ocena proponowanego uktadu komunikacyjnego zawartego w Studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania (m.in. planowanej obwodnicy Piechowice-Stara Kamienica-
Szklarska Porgba, poprowadzenie drogi od ulicy Turystycznej w kierunku Szosy Czeskiej tzw. ,,Czarnym
Szlakiem™).

3. Opracowanie projektu Studium rozwoju uktadu komunikacyjnego:

a) studia trasowe z uwzglednieniem wariantowych rozwiazan;

b) trasy rowerowe (rekomendowane); projekt studium winien m.in. wskaza¢ bezkolizyjny przejazd z Gor
Izerskich do centrum Szklarskiej Porgby;

¢) trasy dla innych srodkéw komunikacji (typu sanie, bryczki);
d) studia trasowe i rozwigzania wybranych fragmentéw uktadu komunikacyjnego;

e) zapis podstawowego uktadu komunikacyjnego w liniach rozgraniczajacych; okreslenie polityki
parkingowej dla strefy centrum miasta, przy Dolnej Stacji Wyciagu na ulicy Turystycznej i w Jakuszycach
przy Biegu Piastow.

4. Opracowanie wariantow —rozwiazan alternatywnych i rekomendowanych ulic do proponowanego uktadu
komunikacyjnego zawartego w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania (m.in. planowanej
obwodnicy Piechowice-Stara Kamienica-Szklarska Porgba, koncepcji drogi od ulicy Turystycznej w
kierunku Szosy Czeskiej tzw. ,,Czarnym Szlakiem”, potaczenia ul. Turystycznej z ulica Chopina).

5. Opracowanie koncepcji i ocena zasadno$ci utworzenia ,,Dworca zintegrowanego”.

ETAP III. Opracowanie wnioskow, syntezy i prace wykonczeniowe

1. Etapowanie realizacji uktadu docelowego.

2. Analiza kosztowa i ekonomiczna proponowanych rozwiazan dla podstawowego uktadu
komunikacyjnego.

3. Analiza ekologiczna proponowanych rozwiazan.
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ETAPIV.

1. Opracowanie wersji projektu Studium komunikacyjnego - do akceptacji ( w jednym egzemplarzu).

2. Opracowanie ostatecznej wersji projektu Studium komunikacyjnego z ewentualnym wprowadzeniem
zmian ( w czterech egzemplarzach.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Faza Wyszczegolnienie Zakres Termin
Etap I Prace wstgpne do
01 wrzesnia 2008r.
Etap II Opracowanie koncepcji rozwoju uktadu komunikacyjnego zakres do
Miasta dla stanu prognozowanego i perspektywicznego uszczegoto- 15 pazdziernika 2008r.
wiony
Etap III | Opracowanie wnioskdw, syntezy i prace wykonczeniowe w punkcie 6. | do
niniejszego 28 grudnia 2008 r.
Etap IV | Opracowanie wersji projektu Studium Komunikacyjnego dokumentu
— do akceptacji do
Opracowanie ostatecznej wersji projektu Studium 28 grudnia 2008 r.
Komunikacyjnego
— z ewentualnym wprowadzeniem zmian

8. FORMA I SPOSOB PRZEDSTAWIENIA OPRACOWANIA

1. Opracowanie zostanie sporzadzone i dostarczone Zamawiajacemu
» w formie elektronicznej (tekst w programie Microsoft Word, rysunki w formie JPG, PDF) - w 2 egzempl.
» wydruki w formie papierowej ( tradycyjnej) - w 4 egzemplarzach.

2. Czg$¢ tekstowa ze schematami i rysunkami w skali A-4 i A-3 obrazujaca przeprowadzone analizy
funkcjonalno-ruchowe.

3. Rysunki :

* rysunek wynikowy w skali 1 :5000 z rekomendowanym ukladem komunikacyjnym w liniach
rozgraniczajacych, podziatem funkcjonalnym ulic i okresleniem ich parametréw, proponowanym
przebiegiem $ciezek rowerowych 1 wazniejszych ciagdw pieszych,

» zasady organizacji ruchu...

* koncepcja rozwiazan gtdéwnych skrzyzowan w formie graficznej w skali 1:2000 lub 1:1000 lub 1:500,
i w formie opisowej,

* rysunek proponowanego etapowania rozbudowy uktadu komunikacyjnego w skali 1:5000 Iub w 1:2000;

» w zalezno$ci od potrzeb — wybrane rysunki obcigzen sieci ruchem -w skali do uzgodnienia.
4. Material brulionowy — zostanie przekazany Zamawiajacemu w zaleznos$ci od potrzeb;
5. Doktadno$¢ podktadéw mapowych do zeskanowania i dalszego przetwarzania:

* jako skale zasadnicza Studium komunikacyjnego nalezy przyjac¢ 1:5000 i 1:2000,

* do studidw trasowych umozliwiajacych oceng potrzeb rezerw terenowych pod komunikacje w miejscach
konfliktowych 1:2000.

W wyjatkowych przypadkach uzasadnionych konieczno$cia wigkszego pogladu szczegotéw 1:1000.
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6. Komputerowe zapisy sieci komunikacyjnej, modelowe obciazenia sieci ruchem i inne prace analityczne
do biezacych konsultacji i prezentacji podczas realizacji tematu bgda wykonane w skali odpowiadajacej
czytelnos$ci przekazu.

7. Zamawiajacy , w uzasadnionych przypadkach dopuszcza mozliwo$¢ dokonania z wykonawca uzgodnien
co do skali i sktadu rysunkow.

9. KONTROLA I ODBIOR ROBOT

1. Przedstawiciel Zamawiajacego wskazany w IDW do kontaktow z wykonawca ma prawo zapoznania si¢
z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie realizacji zamoOwienia .Wykonawca ma obowiazek
udzielania wyczerpujacych informacji w przedmiocie sprawy.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢, rzetelno$¢, zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami,
normami, wytycznymi 1 instrukcjami , a ponadto ekonomike zastosowanych rozwiazan technicznych.

3. Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania pierwszej rady technicznej w terminie do 90 dni,
liczac od daty podpisania umowy, z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Proponowane rozwiazania podlegaja konsultacji Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany do
zorganizowania, co najmniej dwoch rad technicznych w kazdym Etapie opracowania.

5. Wykonawca jest zobowiazany po zakonczeniu opracowania Etapu I, II i III — dokonaé prezentacji
poszczegolnych partii materiatu oraz poddac¢ do dyskusji gminnych stuzb i Komisji Rady Miejskiej w
Szklarskiej Porebie.

Uwagi wniesione w trakcie dyskusji musza by¢ rozpatrzone najp6zniej w kolejnym, nastgpujacym Etapie .

6. Odbior poszczegdlnych Etapow  opracowania bedzie dokonywany po przedtozeniu w siedzibie
Zamawiajacego protokotem przekazania — wg zalacznika , opracowania zawierajacego kompletny zakres
przekazywanego Etapu.

7. Podstawe do rozliczen stanowi¢ beda protokoty zdawczo-odbiorcze — do wysokosci ryczattu ( ceny
brutto) za zrealizowane poszczeg6lne Etapy podane w wycenie ( zalacznik nr 5).

Ostatnie faktura ( koncowa) za zrealizowany przedmiot zamowienia nie moze by¢ wystawiona na ceng
brutto nizsza niz rownowarto$¢ 20% sumy cen brutto za poszczegolne Etapy.
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